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PISTA DE SKATE

1 Servigos Preliminares
Serd afixada placa de obra em aco galvanizado em local visivel na dimensdo de 2,40x1,50m, conforme
modelo fornecido pela contratante.

A érea de trabalho sera isolada através de tapume evitando o acesso de pessoas estranhas a execucao da obra.

Também, no canteiro de obra, deveré ser instalado em chapa de madeira compensada.

A éarea para execucdo da obra regularizacdo do terreno com compactacgdo de subleito até 20cm de espessura,
e posteriormente locacao através de gabarito de madeira com as devidas dimens@es indicadas em projeto.

2 InstalagBes Provisorias

A energia elétrica para uso na obra devera advir de entrada proviséria aérea trifasica em poste, conforme
planilha orgamentéria.

A égua derivard através de tubo PEAD 20mm e kit cavalete com registro.
3 Estruturas

De posse da area devidamente locada serdo escavadas as valas de sapatas e baldrame nas dimensdes
indicadas em memorial de célculo. Posteriormente, serd executada a fundacdo através de sapatas, baldrame
de concreto armado e baldrame de bloco cheio de concreto. Bem como a estrutura através de pilares e vigas
de concreto armado.

Ha de se ater que para evitar os trincos nas arestas das rampas serdo colocadas no momento da concretagem
tubos de aco galvanizado linearmente.

Os fechamentos das paredes dos obstaculos serdo em bloco de concreto cheio, que resistirdo aos esforgos do
aterro com areia.

As muretas do obstaculo 03, serdo executadas em bloco de concreto cheio e laje pré-moldada de concreto.

Todas as estruturas enterradas de bloco cheio serdo impermeabilizadas com tinta asfaltica.

4 Revestimento e acabamentos
As alvenarias serdo revestidas em chapisco no trago 1:3, e massa Unica do tipo reboco paulista no trago 1:2:3.
Receberdo ainda fundo selador acrilico a uma demao e pintura acrilica a pelo menos duas demaos.

As quinas das paredes dos obstaculos receberdo prote¢do especial em cantoneira de aluminio. Assim como,
guarda-corpo nos locais indicados em projeto.

5 Piso

O piso de toda a pista, respeitado os desniveis indicados no projeto, serdo em concreto armado com tela
Q138 sobre camada desolo brita, com as juntas cortadas por serra diamantadas e preenchidas com mastique.



Para acabamento recebera pintura a base de resinas acrilicas a pelo menos duas deméaos.

O entorno da pista serd executado em piso intertravado de concreto através de bloco retangular tipo pavi-s na
cor vermelha. A delimitacdo da area serd em meio-fio pré-moldado de concreto.

Deveré ser deixado o desnivel indicado na planta de drenagem no préprio piso da pista de skate para
direcionamento do fluxo de aguas pluviais, que serdo absorvidas no prdprio calcamento em bloco
intertravado de concreto.

COBERTURA DE ARQUIBANCADA

6 Servicos preliminares
Serd afixada placa de obra em aco galvanizado em local visivel na dimensdo de 2,40x1,50m, conforme
modelo fornecido pela contratante.

A érea de trabalho serd isolada através de tapume evitando o acesso de pessoas estranhas a execucdo da obra.

O vestiéario existente no préprio local podera ser utilizado como barracéo de obra.

7 Infra e supraestrutura
Os pilares existentes da arquibancada deverao ser escarificados para retiradas da camada de concreto. Logo
apos, a armacado sera limpa e estendida conforme projeto estrutural.

8 Revestimento
A estrutura acrescida de pilares sera revestida com chapisco e reboco.

Toda a estrutura, piso e espelho da arquibancada receberdo nova pintura em tinta acrilica a pelo menos duas
demaéos, posterior ao lixamento para retirada da pintura antiga nos elementos pré-existentes.

9 Cobertura e Drenagem
A estrutura da cobertura serd metéalica conforme o detalhamento do projeto. Essa recebera pintura em
esmalte sintético, em cor a ser definida posteriormente, sobre demao de fundo anticorrosivo.

A cobertura serd em telha metalica com direcionamento de a4gua pluvial a calha metalica, que posteriormente
se destinara através de tubos de pvc a caixa de inspecdo e a grelha continua de concreto, objeto do contrato
de repasse n® 1038373-95/2017 com obra a iniciar.

10 Administracéo Local

O Engenheiro civil de obra junior e o encarregado de obra compdem a administracdo local da obra, e que por
assim serem, fazem parte do quadro de funcionarios da empresa contratada, deverdo ter conhecimento de
todo o acervo da obra, tais como planilhas e projetos, com jornada de trabalho de 1 (uma) hora semanal e 4
(quatro) horas semanal, respectivamente.

OBS.: Caberéa ao encarregado e engenheiro preencherem os diarios de obras que deverdo ser encaminhados a
Prefeitura Municipal juntamente com a solicitacdo de medicéo.
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