




PODER EXECUTIVO
Município de Boa Esperança - Estado do Espírito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
GERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE LICITAÇÕES
Av. Senador Eurico Rezende, nº 780 | Centro | Boa Esperança/ES | CEP 29.845-000
Telefone: (27) 3768 6531 | E-mail: gestao@licitacoes@boaesperanca.es.gov.br | www.boaesperanca.es.gov.br


ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

Concorrência Pública Nº 001/2023 – PMBE Processo Administrativo nº 5.183/2023


Aos **dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três (18/12/2023)**, às 09h:00min (quatorze horas), reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada pelo **Decreto nº 8.677/2023 de 26 de Setembro de 2023**, composta pela Sra. Luciana Resende da Silva – Presidente, Sr. Altamir Vitorino e Sr^a. Eliana Souza de Oliveira - membros, para abertura do envelope de propostas de preços Concorrência nº 001/2023 - PMBE, do tipo **MENOR PREÇO**, sob a forma de execução indireta, no regime de empreitada por **PREÇO GLOBAL**, visando a Contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para execução de obra de **revitalização do centro de cidade**, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, em atendimento a Secretaria municipal de Desenvolvimento Urbano e Transportes – SEDUT, com recursos oriundos do Termo de Convênio nº 018/2023 - Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB , **conforme Processo Administrativo nº. 5.183/2023**. Esta Comissão concedeu prazo de 24h (vinte e quatro horas), para que a empresa CS COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA reapresente o orçamento e cronograma físico-financeiro com as devidas correções, de modo que o valor unitário expresso na proposta impressa prevalece sobre o valor total, conforme termos do item 13.11 do edital: “Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total prevalecerá o primeiro, sendo corrigido o preço total. Ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os por extenso, predominarão os últimos”. Desse modo, dentro do prazo estabelecido a licitante apresentou o orçamento devidamente corrigido que foi analisado e aceito por esta comissão. Fica então declarado vencedor do certame a empresa **CS COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA** com valor de **R\$ 3.018.592,93** (Três milhões dezoito mil quinhentos e noventa e dois reais e noventa e três centavos) Fica concedido o prazo de 05(cinco) dias úteis para qualquer manifestação de interposição de recurso. Nada mais havendo a constar na presente ata, depois de lida e concordada será assinada pelos membros da Comissão de Licitação.

Boa Esperança/ES, 18 de dezembro de 2023.


Luciana Resende da Silva
Presidente da CPL


Jheniffer Paula Batista
Membro


Altamir Vitorino
Membro


Eliana Souza de Oliveira
Membro

Re: Concorrência 001/2023 PMBE

C.S COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS <cscosta.me@gmail.com>

Sex, 15/12/2023 14:42

Para: Comissão Permanente de Licitação PMBE <cpl.pmb@hotmai.com>

📎 2 anexos (624 KB)

PLANILHA CORRIGIDA 1.pdf; cronograma corrigido.pdf;

Boa tarde!

Segue correção conforme solicitado.

att: CS COSTA

Em qui., 14 de dez. de 2023 às 15:56, Comissão Permanente de Licitação PMBE <cpl.pmb@hotmai.com> escreveu:

Prezado licitante,

Constatamos erro material no preenchimento da proposta no que concerne ao arredondamento dos valores unitários constantes no orçamento apresentado, conforme esmiuçado em ata de abertura das propostas (segue anexa). Desse modo, conforme termos dos itens 13.11 e 13.12 do edital oportunizamos o saneamento e a correção do orçamento e cronograma que não alterem substancialmente a proposta no **prazo de 24h** (vinte e quatro horas) a contar desta comunicação.

Atenciosamente

*Luciana Resende da Silva**Presidente da CPL*

Decreto 7.897/2022

Tel: (27) 3768-6531

E-mail: cpl.pmb@hotmai.com**De:** Comissão Permanente de Licitação PMBE**Enviado:** segunda-feira, 13 de novembro de 2023 15:12**Para:** SC MATERIAIS ELÉTRICOS <cscosta.me@gmail.com>**Assunto:** Concorrência 001/2023 FME

Prezado licitante,

Constatamos erro material no preenchimento da proposta no que concerne ao arredondamento dos valores unitários constantes no orçamento apresentado, conforme esmiuçado em ata de abertura das propostas (segue anexa). Desse modo, conforme termos dos itens 13.11 e 13.12 do edital oportunizamos o saneamento e a correção do orçamento e cronograma que não alterem substancialmente a proposta no **prazo de 24h** (vinte e quatro horas) a contar desta comunicação.

Atenciosamente

*Luciana Resende da Silva**Presidente da CPL*

Decreto 7.897/2022

Tel: (27) 3768-6531

E-mail: cpl.pmb@hotmai.com



Planilha Orçamentária

Obra: Urbanização do Centro de Boa Esperança	Data base DER-RD: jul/2023	Referencial de preço	ONERADO
Proponente: Prefeitura Municipal de Boa Esperança - ES	Data base DER-ED: jul/2023	Leis Sociais:	157,27%
Local: Boa Esperança - ES	Data base SINAPI: jul/2023	BDI Diferencial:	15,57%
Consultoria: América Latina Engenharia Eireli	Data base SICRO: jul/2023	BDI:	30,31%

Item	Fonte/Código	REFERENCIAL	Especificação do Serviço	Adesão			VALOR TOTAL	BDI
				Und.	Quant.	V. UNIT. S/BDI		
01		A	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$63.278,75	
1.1	41500	DER-RD	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES	M2	8,00	R\$236,80	R\$2.468,64	30,31%
1.2	42511	DER-RD	Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminárias, janela de vidro, tomadas computador e telefone	Mes	12,00	R\$827,60	R\$11.477,40	15,57%
1.3	41678	DER-RD	Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro	Mes	12,00	R\$837,26	R\$11.611,44	15,57%
1.4	41580	DER-RD	Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial	Mes	12,00	R\$873,67	R\$12.116,40	15,57%
1.5	41454	DER-RD	Aluguel de container tipo vestiário, 2 luminárias, piso especial e janela	Mes	12,00	R\$617,42	R\$8.562,72	15,57%
1.6	41579	DER-RD	Aluguel de container para almoxarifado	Mes	12,00	R\$607,47	R\$8.424,60	15,57%
1.7	41527	DER-RD	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	Ud	1,00	R\$2.201,64	R\$2.868,95	30,31%
1.8	'010512	DER-ED	Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio)	mês	0,25	R\$17.645,92	R\$5.748,60	30,31%
2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE				R\$8.309,75	
2.1	20344	DER-ED	Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra	und	5,00	R\$1.438,04	R\$8.309,75	15,57%
3			SINALIZAÇÃO DA OBRA				R\$12.697,05	
3.1	42046	DER-ED	Cones para sinalização, fornecimento e colocação	Ud	15,00	R\$118,54	R\$2.317,05	30,31%
3.2	43088	DER-ED	Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras em Vias Urbanas	M	500,00	R\$15,93	R\$10.380,00	30,31%
4			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R\$266.432,71	

CLAUDENOR SILVA
COSTA:07448
850784

Atestado de Habilitação de CLAUDENOR SILVA COSTA 0744850784 Nº. C-RR. O-ICP-Basil. OU-Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB nº. 01457-8/2019-1, inscrita no CNPJ nº. 06.306.132/0001-90, inscrita em 07/08/2019, sob o nº. 25388729000140. CN=CLAUDENOR SILVA COSTA 0744850784. Emissão em 07/08/2019. Assinado eletronicamente pelo usuário. Lei nº 12.344/10. Data: 2023.12.16 12:23:04.0197. Font: Pdf Flattener Versão: 12.0.2

[Handwritten signatures]

4.1	010213	DER-ED	Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento	m2	8.291,13	R\$11,26	R\$14,67	R\$121.630,88	30,31%
4.2	42870	DER-RD	Demolição mecânica de concreto em Vias Urbanas	m3	194,97	R\$228,58	R\$297,86	R\$58.073,76	30,31%
4.3	40172	DER-RD	Destocamento de árvores com diâmetro com trator de esteira	>30cm	5,00	R\$32,52	R\$42,37	R\$211,85	30,31%
4.4	CP 002	COMP.	Remoção de boca de lobo existente	und	6,00	R\$61,82	R\$80,56	R\$483,36	30,31%
4.5	CP 003	COMP.	Retirada de poste de concreto	und	4,00	R\$511,01	R\$665,90	R\$2.663,60	30,31%
4.6	40893	DER-RD	Remoção de meio fio	m	360,09	R\$20,00	R\$27,03	R\$9.733,23	30,31%
4.7	CP 014	COMP.	Retirada de gramado	m2	1.036,73	R\$1,91	R\$2,48	R\$2.571,09	30,31%
4.8	030304	DER-ED	Índice de preço para remoção de decorrente da execução de obras (Classe A	m3	903,10	R\$60,39	R\$78,69	R\$71.064,94	30,31%
5			TERRAPLENAGEM					R\$63.967,96	
5.1	40230	DER-RD	Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira	m3	3.401,71	R\$3,61	R\$4,71	R\$16.022,05	30,31%
5.2	40228	DER-RD	Compactação de aterros 100% PN	m3	12,35	R\$5,51	R\$7,18	R\$88,67	30,31%
5.3	60019	DER-RD	LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) - 1,574XP + 1,740XR + 2,762 - XP=2,0km, XR=0,0km	t	7.229,19	R\$5,08	R\$6,62	R\$47.857,24	30,31%
6			DRENAGEM PLUVIAL					R\$247.543,78	
6.1	40659	DER-RD	Meio fio sarjeta de concreto tipo DP-1 (0,035 m³/m)	M	523,96	R\$49,13	R\$64,03	R\$33.549,16	30,31%
6.2	40423	DER-RD	Corpo BSTC diâmetro 0,40 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo	M	389,36	R\$163,72	R\$213,34	R\$83.066,06	30,31%
6.3	40420	DER-RD	Corpo BSTC diâmetro 0,30 m C.S. PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo	M	75,97	R\$124,62	R\$162,39	R\$12.336,77	30,31%
6.4	CP 017	COMP.	Caixa ralo simples - com grelha de ferro fundido - CRS	UND	9,00	R\$1.376,11	R\$1.793,21	R\$16.138,89	30,31%
6.5	CP 001	COMP.	Caixa ralo dupla - com grelha de ferro fundido - CRD	UND	13,00	R\$2.661,27	R\$3.467,90	R\$45.082,70	30,31%
6.6	CP 022	COMP.	Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais	und	20,00	R\$2.201,30	R\$2.868,51	R\$57.370,20	30,31%
7			PAVIMENTAÇÃO					R\$836.910,70	
7.1	200206	DER-ED	Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	m2	6.329,38	R\$82,12	R\$107,01	R\$677.306,95	30,31%
7.2	CP 016	COMP.	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com aproveitamento de solo escavado e brita comercial.	m³	1.265,88	R\$55,81	R\$72,73	R\$92.067,45	30,31%
7.3	60024	DER-RD	Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - XP = 19,3km, XR = 4,00km	t	1.468,45	R\$18,58	R\$24,21	R\$35.551,17	30,31%

				t	R\$20,20	R\$26,32	R\$31.985,12	30,31%
7.4	60024	DER-RD	Transporte de materiais para DMT acima de 15 KM (Caminhão basculante) - XP = 28,9km, XR = 0,00km	1.215,24	R\$20,20			
8			CAIÇADA				R\$777.372,28	
8.1	CP 004	COMP.	Execução de piso de concreto armado (pca), fck = 20 mpa, camada com espessura de 10,0 cm com pó	3.820,95	R\$140,27	R\$182,78	R\$698.393,24	30,31%
8.2	CP 011	COMP.	Execução de acabamento do piso de concreto armado (pca), com pó endurecedor colorido na cor especificada em projeto nas etapas de salgamento e queima do endurecedor	3.820,95	R\$15,86	R\$20,67	R\$78.979,04	30,31%
9			URBANISMO/PAISAGISMO				R\$393.988,72	
9.1	40101	DER-RD	Arborização (mudas de árvores com altura até 1,50 m)	11,00	R\$175,03	R\$228,09	R\$2.508,99	30,31%
9.2	CP 005	COMP.	Poste cônico contínuo em aço galvanizado, reto, flangeado, h = 3m, diâmetro inferior = *95* mm, com luminária -fornecimento, instalação e pintura	137,00	R\$1.034,53	R\$1.348,10	R\$184.689,70	30,31%
9.3	CP 006	COMP.	Instalação de lixeira metálica, capacidade de 40l, sobre o solo	17,00	R\$237,62	R\$309,64	R\$5.263,88	30,31%
9.4	CP 007	COMP.	Instalação de parklet modular em madeira plástica, contendo módulo 01 com 2 bancos, módulo 02 com 2 bancos, vaso de concreto modular e alças para içamento dos vasos	8,00	R\$12.841,69	R\$16.734,00	R\$133.872,00	30,31%
9.5	CP 008	COMP.	Estrutura modular para mudas de plantas	21,00	R\$982,66	R\$1.280,50	R\$26.890,50	30,31%
9.6	200253	DER-ED	Fornecimento e assentamento de ladrilho	181,63	R\$67,10	R\$87,44	R\$15.881,73	30,31%
9.7	200254	DER-ED	Fornecimento e assentamento de ladrilho	284,56	R\$67,10	R\$87,44	R\$24.881,93	30,31%
10			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$281.248,78	
10.1	151420	DER-ED	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 10,0 mm2	139,35	R\$15,78	R\$20,57	R\$2.866,43	30,31%
10.2	151419	DER-ED	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 6,0 mm2	0,66	R\$11,35	R\$14,79	R\$9,76	30,31%
10.3	151418	DER-ED	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,6/1kV, anti-chama 90°C HEPR - 4,0 mm2	2.349,38	R\$9,13	R\$11,90	R\$27.957,62	30,31%
10.4	150628	DER-ED	Caixa de embutir marca de referência tigreflex 4x2"	16,00	R\$7,61	R\$9,92	R\$158,72	30,31%
10.5	CP 018	COMP.	110 mm (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação	13,00	R\$59,46	R\$77,48	R\$1.007,24	30,31%
10.6	151306	DER-ED	Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	2,00	R\$60,31	R\$78,59	R\$157,18	30,31%
10.7	CP 015	COMP.	Mini-Disjuntor bipolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	6,00	R\$53,30	R\$69,46	R\$416,76	30,31%
10.8	151337	DER-ED	Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA	24,00	R\$155,88	R\$203,12	R\$4.874,88	30,31%



10.9	CP 019	COMP.	Eletróduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação	M	33,00	R\$10,24	R\$13,34	R\$440,22	30,31%
10.10	151135	DER-ED	Eletróduto de PVC rígido roscável, diâm. 4" (110mm), inclusive conexões	m	1.565,37	R\$87,04	R\$113,42	R\$177.544,27	30,31%
10.11	151402	DER-ED	Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2	m	2.318,08	R\$6,26	R\$8,16	R\$18.915,53	30,31%
10.12	151403	DER-ED	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 4.0 mm2	m	123,26	R\$8,33	R\$10,85	R\$1.337,37	30,31%
10.13	151404	DER-ED	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2	m	131,76	R\$10,24	R\$13,34	R\$1.757,68	30,31%
10.14	CP 020	COMP.	Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 110mm (4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação	und	26,00	R\$38,70	R\$50,43	R\$1.311,18	30,31%
10.15	151328	DER-ED	Mini-Disjuntor tripolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	R\$80,33	R\$104,68	R\$104,68	30,31%
10.16	151303	DER-ED	Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	18,00	R\$18,98	R\$24,73	R\$445,14	30,31%
10.17	151301	DER-ED	Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	15,00	R\$18,98	R\$24,73	R\$370,95	30,31%
10.18	151338	DER-ED	Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	19,00	R\$18,98	R\$24,73	R\$469,87	30,31%
10.19	151327	DER-ED	Mini-Disjuntor tripolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	5,00	R\$80,33	R\$104,68	R\$523,40	30,31%
10.20	150307	DER-ED	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 18 divisões modulares, com barramento	und	3,00	R\$448,11	R\$583,93	R\$1.751,79	30,31%
10.21	150308	DER-ED	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com barramento	und	3,00	R\$471,95	R\$615,00	R\$1.845,00	30,31%
10.22	CP 021	COMP.	Relé fotoelétrico para comando externa - fornecimento e instalação	und	12,00	R\$21,47	R\$27,98	R\$335,76	30,31%
10.23	180201	DER-ED	Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"	und	16,00	R\$33,03	R\$43,04	R\$688,64	30,31%
10.24	CP 009	COMP.	Balizador em concreto com mangueira corrugada dn 25 3/4" para passagem elétrica e spot led de embutir 6w	UND	21,00	R\$318,96	R\$415,63	R\$8.728,23	30,31%

Assinado digitalmente por CLAUDEN
 CPF: 032.708.449-00
 NIT: 00-99-00-CP-Bras-015
 Secretária da Receita Federal de Brasil -
 REF: DU=REF e-CPF A1, OU=AC
 VALID REF V6, OU=AR AAAA IGL, OU
 CN=Clauden Costa, OU=CP, CN=CLAUDEN
 SILVA COSTA.07448850784
 Local: São Paulo, 15/12/2016 09:00:07
 Fonte: PDF Reader Versão: 12.02

**CLAUDEN
 OR SILVA
 COSTA:07
 448850784**

Handwritten signatures and initials



10.25	CP 010	COMP.	Balizador em concreto com mangueira corrugada dn 25 3/4" para passagem elétrica, spot led de embutir 6w e tomada dupla a prova d'água	UND	22,00	R\$375,97	R\$489,92	R\$10.778,24	30,31%
10.26	CP 012	COMP.	Caixa de passagem elétrica de parede, de sobrepor, em termoplástico / pvc, com tampa aparafusada, dimensões, 25x25 cm	UND	206,00	R\$56,76	R\$73,96	R\$15.235,76	30,31%
10.27	CP 013	COMP.	Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 300 ma, corrente de 25 a, tipo ac	UND	8,00	R\$116,69	R\$152,06	R\$1.216,48	30,31%
11			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					R\$66.842,44	
11.1	40939	DER-RD	Sinalização vertical com chapa em poliéster (e=2,3mm) reforçada com fibra de vidro, inclusive suporte de madeira	M2	13,27	R\$595,35	R\$775,81	R\$10.295,00	30,31%
11.2	40927	DER-RD	Sinalização horizontal TMD=600, vida útil 3 anos, taxa=3,0 kg/m² material termoplástico)	M2	23,82	R\$35,87	R\$46,75	R\$1.113,59	30,31%
11.3	42524	DER-RD	Pintura de setas e zebrados termoplástico - 5 anos (por extrusão)	M2	479,20	R\$88,77	R\$115,68	R\$55.433,86	30,31%
TOTAL GERAL								R\$3.018.592,93	

CLAUDENOR SILVA COSTA:07448850784
 Assinado digitalmente por CLAUDENOR SILVA COSTA:07448850784
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=A1, CN=CLAUDENOR SILVA COSTA:07448850784
 Razão: Este é o autor deste documento
 Data: 2023.12.15 12:21:06-03'00"
 Fonte PDF Reader Versão: 12.0.2

[Handwritten signature]
 [Handwritten initials]



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE LICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CILSA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	RECORRIDO DE VALOR	RECORRIDO DE QUANTIDADE	UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE SUA EMPRESA POR MUNICÍPIO DO BAIRRO - I.E.																	
					MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 07	MES 08	MES 09	MES 10	MES 11	MES 12						
					ACQ. %	EXEC. %	ACQ. %	EXEC. %	ACQ. %	EXEC. %	ACQ. %	EXEC. %	ACQ. %	EXEC. %	ACQ. %	EXEC. %	ACQ. %	EXEC. %	ACQ. %	EXEC. %	ACQ. %	EXEC. %
01	SERVÇOS DE LIMPEZA		4,96%		0,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS		3,33%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA		11,67%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
04	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		3,33%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
05	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3,33%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
06	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3,33%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
07	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3,33%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
08	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3,33%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
09	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3,33%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3,33%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3,33%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3,33%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13	TOTALIZAÇÃO		3,33%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

CLAUDENOR SILVA COSTA

CLAUDENOR SILVA COSTA:07448850784
 0784



Atestado de Identificação por CLAUDENOR SILVA
 Nº: 0784, O-ICP-Brazil, OUI-Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, OUI-RFB e-CPF
 OUI-CPF, OUI-CPF, OUI-CPF, OUI-CPF, OUI-CPF,
 OUI-Videconferência, OUI-V-263972600140,
 CN=CLAUDENOR SILVA COSTA:07448850784
 Issuado: Eufiou o autor deste documento
 Data: 2023.12.15 12:25:43-03007
 Fonte: PDF-Reader Versão: 12.0.2

(Handwritten mark)