

# ATA DE PROPOSTAS

## Prefeitura Municipal de Boa Esperança

### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA ESPERANCA

#### Concorrência por Menor Preço - 000001/2025

### Declarações obrigatórias

Título	Descrição
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

### Propostas Enviadas

#### LOTE 0001 - ITEM 0001 - PLACA DE OBRA PLACA DE OBRA, PADRAO IOPES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:34:35	N/C	N/C	8,00	R\$322,56	R\$ 2.580,48	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:34			8,00	R\$190,10	R\$ 1.520,80	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:14:38	N/C	N/C	8,00	R\$322,56	R\$ 2.580,48	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:23	serviço	serviço	8,00	R\$322,00	R\$ 2.576,00	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:13:21	N/C	N/C	8,00	R\$322,56	R\$ 2.580,48	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:03			8,00	R\$321,00	R\$ 2.568,00	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 22:59:40	N/C	N/C	8,00	R\$322,55	R\$ 2.580,40	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:47:09	N/C	N/C	8,00	R\$322,56	R\$ 2.580,48	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:29			8,00	R\$321,00	R\$ 2.568,00	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0002 - BARRACAO PARA DEPOSITO DE CIMENTO area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaltes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. Projeto (1 utilizacao)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:35:23	N/C	N/C	6,00	R\$671,28	R\$ 4.027,68	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:34			6,00	R\$671,28	R\$ 4.027,68	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:15:16	N/C	N/C	6,00	R\$671,28	R\$ 4.027,68	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:23	serviço	serviço	6,00	R\$671,00	R\$ 4.026,00	Não



TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:13:51	N/C	N/C	6,00	R\$671,28	R\$ 4.027,68	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:03			6,00	R\$671,28	R\$ 4.027,68	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:00:05	N/C	N/C	6,00	R\$671,25	R\$ 4.027,50	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:47:35	N/C	N/C	6,00	R\$671,28	R\$ 4.027,68	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:29			6,00	R\$671,28	R\$ 4.027,68	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0003 - REMOCAO DE TELHA ONDULADO REMOCAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE CUMEEIRA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:36:02	N/C	N/C	152,84	R\$10,19	R\$ 1.557,44	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:34			152,84	R\$10,10	R\$ 1.543,68	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:15:45	N/C	N/C	152,84	R\$10,19	R\$ 1.557,44	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:23	serviço	serviço	152,84	R\$10,00	R\$ 1.528,40	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:15:03	N/C	N/C	152,84	R\$10,19	R\$ 1.557,44	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:03			152,84	R\$10,19	R\$ 1.557,44	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:00:33	N/C	N/C	152,84	R\$10,19	R\$ 1.557,44	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:48:17	N/C	N/C	152,84	R\$10,19	R\$ 1.557,44	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:29			152,84	R\$10,19	R\$ 1.557,44	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0004 - REMOCAO DE TELHAS CERAMICA REMOCAO DE TELHAS CERAMICA, TIPO FRANCESA, INCLUSIVE CUMEEIRA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:36:54	N/C	N/C	269,69	R\$12,96	R\$ 3.495,18	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:34			269,69	R\$12,96	R\$ 3.495,18	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:16:49	N/C	N/C	269,69	R\$12,96	R\$ 3.495,18	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:23	serviço	serviço	269,69	R\$12,00	R\$ 3.236,28	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:15:31	N/C	N/C	269,69	R\$12,96	R\$ 3.495,18	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:03			269,69	R\$12,96	R\$ 3.495,18	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:00:56	N/C	N/C	269,69	R\$12,95	R\$ 3.492,49	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:48:53	N/C	N/C	269,69	R\$12,96	R\$ 3.495,18	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:29			269,69	R\$12,96	R\$ 3.495,18	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0005 - DEMOLICAO DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS OU DE CONCRETO DEMOLICAO DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS OU DE CONCRETO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:37:29	N/C	N/C	27,12	R\$29,59	R\$ 802,48	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:35			27,12	R\$29,59	R\$ 802,48	Sim



ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:17:15	N/C	N/C	27,12	R\$29,59	R\$ 802,48	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:23	serviço	serviço	27,12	R\$29,00	R\$ 786,48	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:16:06	N/C	N/C	27,12	R\$29,59	R\$ 802,48	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:03			27,12	R\$29,59	R\$ 802,48	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:01:22	N/C	N/C	27,12	R\$29,50	R\$ 800,04	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:49:25	N/C	N/C	27,12	R\$29,59	R\$ 802,48	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:29			27,12	R\$29,59	R\$ 802,48	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0006 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DECRICAO DE ALVENARIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:37:57	N/C	N/C	6,35	R\$80,32	R\$ 510,03	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:35			6,35	R\$80,32	R\$ 510,03	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:17:47	N/C	N/C	6,35	R\$80,32	R\$ 510,03	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:23	serviço	serviço	6,35	R\$80,00	R\$ 508,00	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:16:29	N/C	N/C	6,35	R\$80,32	R\$ 510,03	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:03			6,35	R\$80,32	R\$ 510,03	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:01:46	N/C	N/C	6,35	R\$80,32	R\$ 510,03	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:49:46	N/C	N/C	6,35	R\$80,32	R\$ 510,03	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			6,35	R\$80,32	R\$ 510,03	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0007 - RETIRADA MANUAL DE BLOCOS RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:38:44	N/C	N/C	80,34	R\$18,73	R\$ 1.504,77	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:35			80,34	R\$18,73	R\$ 1.504,77	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:31:54	N/C	N/C	80,34	R\$18,73	R\$ 1.504,77	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	80,34	R\$18,00	R\$ 1.446,12	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:16:57	N/C	N/C	80,34	R\$18,73	R\$ 1.504,77	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:03			80,34	R\$18,73	R\$ 1.504,77	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:03:41	N/C	N/C	80,34	R\$18,73	R\$ 1.504,77	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:50:36	N/C	N/C	80,34	R\$18,73	R\$ 1.504,77	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			80,34	R\$18,73	R\$ 1.504,77	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0008 - DEMOLICAO DE PISO DEMOLICAO DE PISO REVESTIDO COM CERAMICA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:39:19	N/C	N/C	26,12	R\$18,73	R\$ 489,23	Sim



PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:35			26,12	R\$18,73	R\$ 489,23	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:32:18	N/C	N/C	26,12	R\$18,73	R\$ 489,23	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	26,12	R\$18,00	R\$ 470,16	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:17:24	N/C	N/C	26,12	R\$18,73	R\$ 489,23	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:03			26,12	R\$18,73	R\$ 489,23	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:03:45	N/C	N/C	26,12	R\$18,73	R\$ 489,23	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:51:32	N/C	N/C	26,12	R\$18,73	R\$ 489,23	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			26,12	R\$18,73	R\$ 489,23	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0009 - RETIRADA DE RODAPE DE MADEIRA OU CERAMICA RETIRADA DE RODAPE DE MADEIRA OU CERAMICA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:39:52	N/C	N/C	15,53	R\$3,11	R\$ 48,30	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:36			15,53	R\$3,11	R\$ 48,30	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:32:36	N/C	N/C	15,53	R\$3,11	R\$ 48,30	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	15,53	R\$3,00	R\$ 46,59	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:18:29	N/C	N/C	15,53	R\$3,11	R\$ 48,30	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			15,53	R\$3,11	R\$ 48,30	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:04:05	N/C	N/C	15,53	R\$3,11	R\$ 48,30	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:51:55	N/C	N/C	15,53	R\$3,11	R\$ 48,30	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			15,53	R\$3,11	R\$ 48,30	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0010 - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:40:32	N/C	N/C	9,18	R\$66,93	R\$ 614,42	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:36			9,18	R\$66,93	R\$ 614,42	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:32:56	N/C	N/C	9,18	R\$66,93	R\$ 614,42	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	9,18	R\$66,00	R\$ 605,88	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:19:07	N/C	N/C	9,18	R\$66,93	R\$ 614,42	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			9,18	R\$66,93	R\$ 614,42	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:04:38	N/C	N/C	9,18	R\$66,92	R\$ 614,33	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:52:24	N/C	N/C	9,18	R\$66,93	R\$ 614,42	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			9,18	R\$66,93	R\$ 614,42	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0011 - REMOCAO DE REJUNTE DE REVESTIMENTO CERAMICO REMOCAO DE REJUNTE DE REVESTIMENTO CERAMICO



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:41:04	N/C	N/C	39,42	R\$35,39	R\$ 1.395,07	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:36			39,42	R\$35,39	R\$ 1.395,07	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:33:29	N/C	N/C	39,42	R\$35,39	R\$ 1.395,07	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	39,42	R\$35,00	R\$ 1.379,70	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:19:45	N/C	N/C	39,42	R\$35,39	R\$ 1.395,07	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			39,42	R\$35,39	R\$ 1.395,07	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:05:08	N/C	N/C	39,42	R\$35,38	R\$ 1.394,68	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:54:55	N/C	N/C	39,42	R\$35,39	R\$ 1.395,07	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			39,42	R\$35,39	R\$ 1.395,07	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0012 - RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:41:40	N/C	N/C	211,95	R\$23,59	R\$ 4.999,90	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:36			211,95	R\$23,59	R\$ 4.999,90	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:33:51	N/C	N/C	211,95	R\$23,59	R\$ 4.999,90	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	211,95	R\$23,00	R\$ 4.874,85	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:20:26	N/C	N/C	211,95	R\$23,59	R\$ 4.999,90	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			211,95	R\$23,59	R\$ 4.999,90	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:05:37	N/C	N/C	211,95	R\$23,58	R\$ 4.997,78	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:55:38	N/C	N/C	211,95	R\$23,59	R\$ 4.999,90	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			211,95	R\$23,59	R\$ 4.999,90	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0013 - RETIRADA DE ESQUADRIA DE VIDRO RETIRADA DE ESQUADRIA DE VIDRO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:42:12	N/C	N/C	3,56	R\$13,39	R\$ 47,67	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:37			3,56	R\$13,39	R\$ 47,67	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:34:18	N/C	N/C	3,56	R\$13,39	R\$ 47,67	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	3,56	R\$13,00	R\$ 46,28	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:20:51	N/C	N/C	3,56	R\$13,39	R\$ 47,67	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			3,56	R\$13,39	R\$ 47,67	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:06:22	N/C	N/C	3,56	R\$13,38	R\$ 47,63	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:56:00	N/C	N/C	3,56	R\$13,39	R\$ 47,67	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			3,56	R\$13,39	R\$ 47,67	Sim



**LOTE 0001 - ITEM 0014 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:42:44	N/C	N/C	10,08	R\$21,40	R\$ 215,71	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:37			10,08	R\$21,40	R\$ 215,71	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:34:37	N/C	N/C	10,08	R\$21,40	R\$ 215,71	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	10,08	R\$21,00	R\$ 211,68	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:21:19	N/C	N/C	10,08	R\$21,40	R\$ 215,71	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			10,08	R\$21,40	R\$ 215,71	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:07:06	N/C	N/C	10,08	R\$21,40	R\$ 215,71	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:58:32	N/C	N/C	10,08	R\$21,40	R\$ 215,71	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			10,08	R\$21,40	R\$ 215,71	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0015 - RETIRADA DE TANQUE DE CIMENTO RETIRADA DE TANQUE DE CIMENTO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:43:16	N/C	N/C	1,00	R\$33,23	R\$ 33,23	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:37			1,00	R\$33,23	R\$ 33,23	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:34:58	N/C	N/C	1,00	R\$33,23	R\$ 33,23	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	1,00	R\$33,00	R\$ 33,00	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:21:46	N/C	N/C	1,00	R\$33,23	R\$ 33,23	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			1,00	R\$33,23	R\$ 33,23	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:07:37	N/C	N/C	1,00	R\$33,22	R\$ 33,22	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:59:08	N/C	N/C	1,00	R\$33,23	R\$ 33,23	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			1,00	R\$33,23	R\$ 33,23	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0016 - RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:43:52	N/C	N/C	6,00	R\$14,65	R\$ 87,90	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:38			6,00	R\$14,65	R\$ 87,90	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:38:34	N/C	N/C	6,00	R\$14,65	R\$ 87,90	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	6,00	R\$14,00	R\$ 84,00	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:22:09	N/C	N/C	6,00	R\$14,65	R\$ 87,90	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			6,00	R\$14,65	R\$ 87,90	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:08:12	N/C	N/C	6,00	R\$14,65	R\$ 87,90	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:00:12	N/C	N/C	6,00	R\$14,65	R\$ 87,90	Sim



FERREIRA PIRES 21.514.574/0001- 22/12/2025 - 6,00 R\$14,65 R\$ 87,90 Sim  
ENGENHARIA LTDA 58 06:25:30

**LOTE 0001 - ITEM 0017 - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001) DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:44:22	N/C	N/C	0,54	R\$377,51	R\$ 203,86	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:38			0,54	R\$377,51	R\$ 203,86	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:35:43	N/C	N/C	0,54	R\$377,51	R\$ 203,86	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	0,54	R\$377,00	R\$ 203,58	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:22:48	N/C	N/C	0,54	R\$377,51	R\$ 203,86	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			0,54	R\$377,51	R\$ 203,86	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:08:43	N/C	N/C	0,54	R\$377,51	R\$ 203,86	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:00:41	N/C	N/C	0,54	R\$377,51	R\$ 203,86	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			0,54	R\$377,51	R\$ 203,86	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0018 - RETIRADA DE PONTOS ELETRICOS RETIRADA DE PONTOS ELETRICOS (LUMINARIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:44:55	N/C	N/C	54,00	R\$14,65	R\$ 791,10	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:38			54,00	R\$14,65	R\$ 791,10	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:36:08	N/C	N/C	54,00	R\$14,65	R\$ 791,10	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	54,00	R\$14,00	R\$ 756,00	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:23:19	N/C	N/C	54,00	R\$14,65	R\$ 791,10	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			54,00	R\$14,65	R\$ 791,10	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:09:05	N/C	N/C	54,00	R\$14,65	R\$ 791,10	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:01:09	N/C	N/C	54,00	R\$14,65	R\$ 791,10	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			54,00	R\$14,65	R\$ 791,10	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0019 - ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO DIAM. 1 1/4 A 2 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO DIAM. 1 1/4 A 2**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:45:29	N/C	N/C	100,00	R\$25,57	R\$ 2.557,00	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:38			100,00	R\$25,57	R\$ 2.557,00	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:39:23	N/C	N/C	100,00	R\$25,57	R\$ 2.557,00	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	100,00	R\$25,00	R\$ 2.500,00	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:27:06	N/C	N/C	100,00	R\$25,57	R\$ 2.557,00	Sim



FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			100,00	R\$25,57	R\$ 2.557,00	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:09:37	N/C	N/C	100,00	R\$25,55	R\$ 2.555,00	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:01:52	N/C	N/C	100,00	R\$25,57	R\$ 2.557,00	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:31			100,00	R\$25,57	R\$ 2.557,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0020 - ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBULACOES, DIAM. 11/4 A 2 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBULACOES, DIAM. 11/4 A 2**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:46:07	N/C	N/C	60,00	R\$25,57	R\$ 1.534,20	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:38			60,00	R\$25,57	R\$ 1.534,20	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:39:55	N/C	N/C	60,00	R\$25,57	R\$ 1.534,20	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	60,00	R\$25,00	R\$ 1.500,00	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:27:54	N/C	N/C	60,00	R\$25,57	R\$ 1.534,20	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			60,00	R\$25,57	R\$ 1.534,20	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:09:53	N/C	N/C	60,00	R\$25,55	R\$ 1.533,00	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:02:12	N/C	N/C	60,00	R\$25,57	R\$ 1.534,20	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:31			60,00	R\$25,57	R\$ 1.534,20	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0021 - REMOCAO DE FORRO DE GESSO REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:46:40	N/C	N/C	151,42	R\$3,18	R\$ 481,52	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:39			151,42	R\$3,18	R\$ 481,52	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:40:16	N/C	N/C	151,42	R\$3,18	R\$ 481,52	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	151,42	R\$3,00	R\$ 454,26	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:28:39	N/C	N/C	151,42	R\$3,18	R\$ 481,52	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			151,42	R\$3,18	R\$ 481,52	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:10:17	N/C	N/C	151,42	R\$3,18	R\$ 481,52	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:02:50	N/C	N/C	151,42	R\$3,18	R\$ 481,52	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:31			151,42	R\$3,18	R\$ 481,52	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0022 - LIXAMENTO DE PAREDE LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:47:21	N/C	N/C	1.950,90	R\$5,07	R\$ 9.891,06	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:39			1.950,90	R\$5,07	R\$ 9.891,06	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:40:46	N/C	N/C	1.950,90	R\$5,07	R\$ 9.891,06	Sim



EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	1.950,90	R\$5,00	R\$ 9.754,50	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:29:07	N/C	N/C	1.950,90	R\$5,07	R\$ 9.891,06	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			1.950,90	R\$5,07	R\$ 9.891,06	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:10:53	N/C	N/C	1.950,90	R\$5,07	R\$ 9.891,06	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:03:28	N/C	N/C	1.950,90	R\$5,07	R\$ 9.891,06	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:31			1.950,90	R\$5,07	R\$ 9.891,06	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0023 - REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:48:03	N/C	N/C	70,06	R\$17,91	R\$ 1.254,77	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:39			70,06	R\$17,91	R\$ 1.254,77	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:41:19	N/C	N/C	70,06	R\$17,91	R\$ 1.254,77	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	70,06	R\$17,00	R\$ 1.191,02	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:29:36	N/C	N/C	70,06	R\$17,91	R\$ 1.254,77	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			70,06	R\$17,91	R\$ 1.254,77	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:11:22	N/C	N/C	70,06	R\$17,90	R\$ 1.254,07	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:03:53	N/C	N/C	70,06	R\$17,91	R\$ 1.254,77	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:31			70,06	R\$17,91	R\$ 1.254,77	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0024 - ESCAVACAO MANUAL ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:48:55	N/C	N/C	44,00	R\$76,68	R\$ 3.373,92	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:39			44,00	R\$75,68	R\$ 3.329,92	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:35:33	N/C	N/C	44,00	R\$76,68	R\$ 3.373,92	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	44,00	R\$76,00	R\$ 3.344,00	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:30:13	N/C	N/C	44,00	R\$76,68	R\$ 3.373,92	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			44,00	R\$76,68	R\$ 3.373,92	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:11:52	N/C	N/C	44,00	R\$76,68	R\$ 3.373,92	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:04:11	N/C	N/C	44,00	R\$76,68	R\$ 3.373,92	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:31			44,00	R\$76,68	R\$ 3.373,92	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0025 - REATERRO APILOADO REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:49:26	N/C	N/C	39,98	R\$82,58	R\$ 3.301,55	Sim



PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:40			39,98	R\$82,58	R\$ 3.301,55	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:36:03	N/C	N/C	39,98	R\$82,58	R\$ 3.301,55	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	39,98	R\$82,00	R\$ 3.278,36	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:30:48	N/C	N/C	39,98	R\$82,58	R\$ 3.301,55	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			39,98	R\$82,58	R\$ 3.301,55	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:12:26	N/C	N/C	39,98	R\$82,58	R\$ 3.301,55	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:05:16	N/C	N/C	39,98	R\$82,58	R\$ 3.301,55	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:31			39,98	R\$82,58	R\$ 3.301,55	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0026 - ATERRO MANUAL PARA REGULARIZACAO DO TERRENO EM ARGILA ATERRO MANUAL PARA REGULARIZACAO DO TERRENO EM ARGILA, INCLUSIVE ADENSAMENTO MANUAL E FORNECIMENTO DO MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:49:59	N/C	N/C	23,99	R\$223,38	R\$ 5.358,89	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:40			23,99	R\$223,38	R\$ 5.358,89	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:36:26	N/C	N/C	23,99	R\$223,38	R\$ 5.358,89	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	23,99	R\$223,00	R\$ 5.349,77	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:31:16	N/C	N/C	23,99	R\$223,38	R\$ 5.358,89	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			23,99	R\$223,38	R\$ 5.358,89	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:12:56	N/C	N/C	23,99	R\$223,35	R\$ 5.358,17	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:05:39	N/C	N/C	23,99	R\$223,38	R\$ 5.358,89	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:31			23,99	R\$223,38	R\$ 5.358,89	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0027 - FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 3 VEZES (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA).**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:50:29	N/C	N/C	191,83	R\$113,76	R\$ 21.822,58	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:40			191,83	R\$113,76	R\$ 21.822,58	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:36:56	N/C	N/C	191,83	R\$113,76	R\$ 21.822,58	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	191,83	R\$113,00	R\$ 21.676,79	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:31:56	N/C	N/C	191,83	R\$113,76	R\$ 21.822,58	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			191,83	R\$113,76	R\$ 21.822,58	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:13:26	N/C	N/C	191,83	R\$113,75	R\$ 21.820,66	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:06:03	N/C	N/C	191,83	R\$113,76	R\$ 21.822,58	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:31			191,83	R\$113,76	R\$ 21.822,58	Sim



**LOTE 0001 - ITEM 0028 - FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:50:59	N/C	N/C	303,92	R\$18,10	R\$ 5.500,95	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:40			303,92	R\$18,10	R\$ 5.500,95	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:37:19	N/C	N/C	303,92	R\$18,10	R\$ 5.500,95	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	303,92	R\$18,00	R\$ 5.470,56	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:32:26	N/C	N/C	303,92	R\$18,10	R\$ 5.500,95	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			303,92	R\$18,10	R\$ 5.500,95	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:13:49	N/C	N/C	303,92	R\$18,10	R\$ 5.500,95	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:06:40	N/C	N/C	303,92	R\$18,10	R\$ 5.500,95	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:31			303,92	R\$18,10	R\$ 5.500,95	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0029 - FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO DE FORMA FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:51:31	N/C	N/C	941,60	R\$15,77	R\$ 14.849,03	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:40			941,60	R\$15,77	R\$ 14.849,03	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:37:45	N/C	N/C	941,60	R\$15,77	R\$ 14.849,03	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	941,60	R\$15,00	R\$ 14.124,00	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:33:25	N/C	N/C	941,60	R\$15,77	R\$ 14.849,03	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			941,60	R\$15,77	R\$ 14.849,03	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:14:23	N/C	N/C	941,60	R\$15,75	R\$ 14.830,20	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:07:01	N/C	N/C	941,60	R\$15,77	R\$ 14.849,03	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:32			941,60	R\$15,77	R\$ 14.849,03	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0030 - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:52:05	N/C	N/C	2,46	R\$984,30	R\$ 2.421,38	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:40			2,46	R\$984,30	R\$ 2.421,38	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:38:10	N/C	N/C	2,46	R\$984,30	R\$ 2.421,38	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	2,46	R\$984,00	R\$ 2.420,64	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:34:09	N/C	N/C	2,46	R\$984,30	R\$ 2.421,38	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			2,46	R\$984,30	R\$ 2.421,38	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:14:56	N/C	N/C	2,46	R\$984,30	R\$ 2.421,38	Sim



RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:07:39	N/C	N/C	2,46	R\$984,30	R\$ 2.421,38	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:32			2,46	R\$984,30	R\$ 2.421,38	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0031 - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=30 MPA FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=30 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:52:43	N/C	N/C	11,44	R\$1.012,98	R\$ 11.588,49	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:41			11,44	R\$1.012,98	R\$ 11.588,49	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:38:37	N/C	N/C	11,44	R\$1.012,98	R\$ 11.588,49	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	11,44	R\$1.012,00	R\$ 11.577,28	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:34:37	N/C	N/C	11,44	R\$1.012,98	R\$ 11.588,49	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			11,44	R\$1.012,98	R\$ 11.588,49	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:15:28	N/C	N/C	11,44	R\$1.012,95	R\$ 11.588,15	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:08:09	N/C	N/C	11,44	R\$1.012,98	R\$ 11.588,49	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:32			11,44	R\$1.012,98	R\$ 11.588,49	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0032 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM) CHEIOS ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM) CHEIOS, C/ RESIST. MIN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 14CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:53:13	N/C	N/C	17,46	R\$184,90	R\$ 3.228,35	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:41			17,46	R\$184,90	R\$ 3.228,35	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:39:00	N/C	N/C	17,46	R\$184,90	R\$ 3.228,35	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	17,46	R\$184,00	R\$ 3.212,64	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:35:27	N/C	N/C	17,46	R\$184,90	R\$ 3.228,35	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			17,46	R\$184,90	R\$ 3.228,35	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:15:58	N/C	N/C	17,46	R\$184,90	R\$ 3.228,35	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:08:31	N/C	N/C	17,46	R\$184,90	R\$ 3.228,35	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:32			17,46	R\$184,90	R\$ 3.228,35	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0033 - LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA, SOBRECARGA 300KG/M2, VAO DE 3.5M A 4.3M, CAPEAMENTO 4CM, ESP. 12CM, FCK=150KG/CM2**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:53:44	N/C	N/C	77,97	R\$183,45	R\$ 14.303,60	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:41			77,97	R\$183,45	R\$ 14.303,60	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:39:23	N/C	N/C	77,97	R\$183,45	R\$ 14.303,60	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	77,97	R\$183,00	R\$ 14.268,51	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:35:58	N/C	N/C	77,97	R\$183,45	R\$ 14.303,60	Sim



FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			77,97	R\$183,45	R\$ 14.303,60	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:16:27	N/C	N/C	77,97	R\$183,45	R\$ 14.303,60	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:08:51	N/C	N/C	77,97	R\$183,45	R\$ 14.303,60	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:32			77,97	R\$183,45	R\$ 14.303,60	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0034 - ARMAÇAO PARA EXECUCAO DE RADIER ARMAÇAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:54:13	N/C	N/C	259,34	R\$18,95	R\$ 4.914,49	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:41			259,34	R\$18,95	R\$ 4.914,49	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:39:44	N/C	N/C	259,34	R\$18,95	R\$ 4.914,49	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	259,34	R\$18,00	R\$ 4.668,12	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:36:27	N/C	N/C	259,34	R\$18,95	R\$ 4.914,49	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			259,34	R\$18,95	R\$ 4.914,49	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:16:50	N/C	N/C	259,34	R\$18,95	R\$ 4.914,49	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:09:08	N/C	N/C	259,34	R\$18,95	R\$ 4.914,49	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:32			259,34	R\$18,95	R\$ 4.914,49	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0035 - LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESURA DE 8CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:54:58	N/C	N/C	39,45	R\$110,82	R\$ 4.371,85	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:41			39,45	R\$110,82	R\$ 4.371,85	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:40:08	N/C	N/C	39,45	R\$110,82	R\$ 4.371,85	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	39,45	R\$110,00	R\$ 4.339,50	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:36:55	N/C	N/C	39,45	R\$110,82	R\$ 4.371,85	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			39,45	R\$110,82	R\$ 4.371,85	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:17:18	N/C	N/C	39,45	R\$110,80	R\$ 4.371,06	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:09:29	N/C	N/C	39,45	R\$110,82	R\$ 4.371,85	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			39,45	R\$110,82	R\$ 4.371,85	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0036 - REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, ESPESURA 3CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:55:28	N/C	N/C	66,50	R\$34,24	R\$ 2.276,96	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:42			66,50	R\$34,24	R\$ 2.276,96	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:40:33	N/C	N/C	66,50	R\$34,24	R\$ 2.276,96	Sim



EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	66,50	R\$34,00	R\$ 2.261,00	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:37:20	N/C	N/C	66,50	R\$34,24	R\$ 2.276,96	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			66,50	R\$34,24	R\$ 2.276,96	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:17:42	N/C	N/C	66,50	R\$34,24	R\$ 2.276,96	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:09:53	N/C	N/C	66,50	R\$34,24	R\$ 2.276,96	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			66,50	R\$34,24	R\$ 2.276,96	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0037 - PORCELANATO POLIDO PORCELANATO POLIDO, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. DE COR ADEGA NO NAT CEUSA/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:56:05	N/C	N/C	66,50	R\$175,16	R\$ 11.648,14	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:42			66,50	R\$175,16	R\$ 11.648,14	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:40:57	N/C	N/C	66,50	R\$175,16	R\$ 11.648,14	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	66,50	R\$175,00	R\$ 11.637,50	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:38:01	N/C	N/C	66,50	R\$175,16	R\$ 11.648,14	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			66,50	R\$175,16	R\$ 11.648,14	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:18:09	N/C	N/C	66,50	R\$175,15	R\$ 11.647,48	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:10:21	N/C	N/C	66,50	R\$175,16	R\$ 11.648,14	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			66,50	R\$175,16	R\$ 11.648,14	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0038 - RODAPE DE PORCELANATO RODAPE DE PORCELANATO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0, 5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, H=7CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:56:34	N/C	N/C	50,86	R\$52,99	R\$ 2.695,07	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:42			50,86	R\$52,99	R\$ 2.695,07	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:41:18	N/C	N/C	50,86	R\$52,99	R\$ 2.695,07	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	50,86	R\$52,00	R\$ 2.644,72	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:38:21	N/C	N/C	50,86	R\$52,99	R\$ 2.695,07	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			50,86	R\$52,99	R\$ 2.695,07	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:18:33	N/C	N/C	50,86	R\$52,95	R\$ 2.693,04	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:10:52	N/C	N/C	50,86	R\$52,99	R\$ 2.695,07	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			50,86	R\$52,99	R\$ 2.695,07	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0039 - RODAPE DE MARMORE OU GRANITO RODAPE DE MARMORE OU GRANITO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0, 5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, H=7CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:57:02	N/C	N/C	3,00	R\$62,19	R\$ 186,57	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:42			3,00	R\$62,19	R\$ 186,57	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:41:39	N/C	N/C	3,00	R\$62,19	R\$ 186,57	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	3,00	R\$62,00	R\$ 186,00	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:38:45	N/C	N/C	3,00	R\$62,19	R\$ 186,57	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			3,00	R\$62,19	R\$ 186,57	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:19:03	N/C	N/C	3,00	R\$62,19	R\$ 186,57	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:14:11	N/C	N/C	3,00	R\$62,19	R\$ 186,57	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			3,00	R\$62,19	R\$ 186,57	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0040 - SOLEIRA DE GRANITO CINZA SOLEIRA DE GRANITO CINZAM ESPESSURA 3 CM E LARGURA DE 3 CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:57:42	N/C	N/C	6,54	R\$33,11	R\$ 216,54	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:43			6,54	R\$33,11	R\$ 216,54	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:42:25	N/C	N/C	6,54	R\$33,11	R\$ 216,54	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	6,54	R\$33,00	R\$ 215,82	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:39:21	N/C	N/C	6,54	R\$33,11	R\$ 216,54	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			6,54	R\$33,11	R\$ 216,54	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:19:28	N/C	N/C	6,54	R\$33,10	R\$ 216,47	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:14:46	N/C	N/C	6,54	R\$33,11	R\$ 216,54	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			6,54	R\$33,11	R\$ 216,54	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0041 - BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:58:19	N/C	N/C	117,30	R\$143,90	R\$ 16.879,47	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:43			117,30	R\$143,90	R\$ 16.879,47	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:42:46	N/C	N/C	117,30	R\$143,90	R\$ 16.879,47	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	117,30	R\$143,00	R\$ 16.773,90	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:40:03	N/C	N/C	117,30	R\$143,90	R\$ 16.879,47	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			117,30	R\$143,90	R\$ 16.879,47	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:20:01	N/C	N/C	117,30	R\$143,90	R\$ 16.879,47	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:15:03	N/C	N/C	117,30	R\$143,90	R\$ 16.879,47	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			117,30	R\$143,90	R\$ 16.879,47	Sim



**LOTE 0001 - ITEM 0042 - MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN-LOCO MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN-LOCO COM FORMAS DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM NAS DIMENSOES 10 X 30 CM, INCL. ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:00:43	N/C	N/C	77,74	R\$114,82	R\$ 8.926,11	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:43			77,74	R\$114,82	R\$ 8.926,11	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:43:05	N/C	N/C	77,74	R\$114,82	R\$ 8.926,11	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	77,74	R\$114,00	R\$ 8.862,36	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:40:34	N/C	N/C	77,74	R\$114,82	R\$ 8.926,11	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			77,74	R\$114,82	R\$ 8.926,11	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:20:30	N/C	N/C	77,74	R\$114,80	R\$ 8.924,55	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:15:24	N/C	N/C	77,74	R\$114,82	R\$ 8.926,11	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			77,74	R\$114,82	R\$ 8.926,11	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0043 - CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA OU GROSSA LAVADA CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5MM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:01:20	N/C	N/C	441,53	R\$9,66	R\$ 4.265,18	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:44			441,53	R\$9,66	R\$ 4.265,18	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:45:16	N/C	N/C	441,53	R\$9,66	R\$ 4.265,18	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	441,53	R\$9,00	R\$ 3.973,77	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:40:58	N/C	N/C	441,53	R\$9,66	R\$ 4.265,18	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			441,53	R\$9,66	R\$ 4.265,18	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:20:57	N/C	N/C	441,53	R\$9,65	R\$ 4.260,76	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:15:44	N/C	N/C	441,53	R\$9,66	R\$ 4.265,18	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			441,53	R\$9,66	R\$ 4.265,18	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0044 - REBOCO TIPO PAULISTA REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:02:02	N/C	N/C	441,53	R\$90,13	R\$ 39.795,10	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:44			441,53	R\$90,13	R\$ 39.795,10	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	441,53	R\$90,00	R\$ 39.737,70	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:22:57	N/C	N/C	441,53	R\$90,13	R\$ 39.795,10	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:41:23	N/C	N/C	441,53	R\$90,13	R\$ 39.795,10	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			441,53	R\$90,13	R\$ 39.795,10	Não



A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:21:21	N/C	N/C	441,53	R\$90,13	R\$ 39.795,10	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:16:17	N/C	N/C	441,53	R\$90,13	R\$ 39.795,10	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			441,53	R\$90,13	R\$ 39.795,10	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0045 - AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM, JUNTAS A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:02:38	N/C	N/C	16,79	R\$127,04	R\$ 2.133,00	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:44			16,79	R\$127,04	R\$ 2.133,00	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	16,79	R\$127,00	R\$ 2.132,33	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:23:19	N/C	N/C	16,79	R\$127,04	R\$ 2.133,00	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:41:48	N/C	N/C	16,79	R\$127,04	R\$ 2.133,00	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			16,79	R\$127,04	R\$ 2.133,00	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:21:46	N/C	N/C	16,79	R\$127,03	R\$ 2.132,83	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:16:38	N/C	N/C	16,79	R\$127,04	R\$ 2.133,00	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			16,79	R\$127,04	R\$ 2.133,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0046 - REVESTIMENTO EM PORCELANATO REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS - RIPADO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:03:10	N/C	N/C	15,19	R\$175,92	R\$ 2.672,22	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:44			15,19	R\$175,92	R\$ 2.672,22	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	15,19	R\$175,00	R\$ 2.658,25	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:23:43	N/C	N/C	15,19	R\$175,92	R\$ 2.672,22	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:42:24	N/C	N/C	15,19	R\$175,92	R\$ 2.672,22	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			15,19	R\$175,92	R\$ 2.672,22	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:22:10	N/C	N/C	15,19	R\$175,90	R\$ 2.671,92	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:17:20	N/C	N/C	15,19	R\$175,92	R\$ 2.672,22	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			15,19	R\$175,92	R\$ 2.672,22	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0047 - REVESTIMENTO EM TIJOLINHO BRICK APARENTE REVESTIMENTO EM TIJOLINHO BRICK APARENTE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:03:39	N/C	N/C	58,90	R\$284,80	R\$ 16.774,72	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:44			58,90	R\$184,80	R\$ 10.884,72	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	58,90	R\$284,00	R\$ 16.727,60	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:24:15	N/C	N/C	58,90	R\$284,80	R\$ 16.774,72	Sim



TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:43:05	N/C	N/C	58,90	R\$284,80	R\$ 16.774,72	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			58,90	R\$284,80	R\$ 16.774,72	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:22:40	N/C	N/C	58,90	R\$284,80	R\$ 16.774,72	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:17:49	N/C	N/C	58,90	R\$284,90	R\$ 16.780,61	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			58,90	R\$284,80	R\$ 16.774,72	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0048 - REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS - MARMORIZADO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:04:11	N/C	N/C	7,47	R\$121,95	R\$ 910,97	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:45			7,47	R\$121,95	R\$ 910,97	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	7,47	R\$121,00	R\$ 903,87	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:24:35	N/C	N/C	7,47	R\$121,92	R\$ 910,74	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:43:39	N/C	N/C	7,47	R\$121,95	R\$ 910,97	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			7,47	R\$121,95	R\$ 910,97	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:23:11	N/C	N/C	7,47	R\$121,95	R\$ 910,97	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:18:25	N/C	N/C	7,47	R\$121,95	R\$ 910,97	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			7,47	R\$121,95	R\$ 910,97	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0049 - REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA PARA REJUNTE, ESP. 5MM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:04:41	N/C	N/C	30,24	R\$23,09	R\$ 698,24	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:45			30,24	R\$23,09	R\$ 698,24	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	30,24	R\$23,00	R\$ 695,52	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:25:08	N/C	N/C	30,24	R\$23,09	R\$ 698,24	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:44:12	N/C	N/C	30,24	R\$23,09	R\$ 698,24	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			30,24	R\$23,09	R\$ 698,24	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:23:39	N/C	N/C	30,24	R\$23,08	R\$ 697,94	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:18:42	N/C	N/C	30,24	R\$23,09	R\$ 698,24	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			30,24	R\$23,09	R\$ 698,24	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0050 - RODA-PAREDE DE MADEIRA RODA-PAREDE DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE, DE 20 X 1.5CM FIXADO COM PARAFUSO E BUCHA PLASTICA NO 7**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:05:11	N/C	N/C	27,05	R\$105,59	R\$ 2.856,21	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:45			27,05	R\$105,59	R\$ 2.856,21	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	27,05	R\$105,00	R\$ 2.840,25	Não



ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:26:33	N/C	N/C	27,05	R\$105,59	R\$ 2.856,21	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:44:47	N/C	N/C	27,05	R\$105,59	R\$ 2.856,21	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			27,05	R\$105,59	R\$ 2.856,21	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:24:13	N/C	N/C	27,05	R\$105,55	R\$ 2.855,13	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:20:09	N/C	N/C	27,05	R\$105,59	R\$ 2.856,21	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			27,05	R\$105,59	R\$ 2.856,21	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0051 - PERFIL LISTELO INOX PERFIL LISTELO INOX PARA FAIXAS DECORATIVAS EM PAREDES, DOURADO 10MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:05:49	N/C	N/C	5,24	R\$95,03	R\$ 497,96	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:45			5,24	R\$95,03	R\$ 497,96	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	5,24	R\$95,00	R\$ 497,80	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:27:05	N/C	N/C	5,24	R\$95,03	R\$ 497,96	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:45:25	N/C	N/C	5,24	R\$95,03	R\$ 497,96	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			5,24	R\$95,03	R\$ 497,96	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:24:45	N/C	N/C	5,24	R\$95,00	R\$ 497,80	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:20:29	N/C	N/C	5,24	R\$95,03	R\$ 497,96	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			5,24	R\$95,03	R\$ 497,96	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0052 - PEITORIL DE GRANITO PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3 CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:06:43	N/C	N/C	2,08	R\$105,19	R\$ 218,80	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:46			2,08	R\$105,19	R\$ 218,80	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	2,08	R\$105,00	R\$ 218,40	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:27:28	N/C	N/C	2,08	R\$105,19	R\$ 218,80	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:45:55	N/C	N/C	2,08	R\$105,19	R\$ 218,80	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			2,08	R\$105,19	R\$ 218,80	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:25:09	N/C	N/C	2,08	R\$105,15	R\$ 218,71	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:20:52	N/C	N/C	2,08	R\$104,19	R\$ 216,72	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			2,08	R\$105,19	R\$ 218,80	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0053 - FORRO DE GESSO FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO COM RODAFORRO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:07:20	N/C	N/C	151,42	R\$83,31	R\$ 12.614,80	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:47			151,42	R\$83,31	R\$ 12.614,80	Sim



EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	151,42	R\$83,00	R\$ 12.567,86	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:27:51	N/C	N/C	151,42	R\$83,31	R\$ 12.614,80	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:46:26	N/C	N/C	151,42	R\$83,31	R\$ 12.614,80	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			151,42	R\$83,31	R\$ 12.614,80	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:25:44	N/C	N/C	151,42	R\$83,30	R\$ 12.613,29	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:21:36	N/C	N/C	151,42	R\$83,31	R\$ 12.614,80	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			151,42	R\$83,31	R\$ 12.614,80	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0054 - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS CIMPLES, COM VAOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:07:59	N/C	N/C	61,72	R\$130,80	R\$ 8.072,98	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:47			61,72	R\$130,80	R\$ 8.072,98	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	61,72	R\$130,00	R\$ 8.023,60	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:28:18	N/C	N/C	61,72	R\$130,80	R\$ 8.072,98	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:46:53	N/C	N/C	61,72	R\$130,80	R\$ 8.072,98	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			61,72	R\$130,80	R\$ 8.072,98	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:26:14	N/C	N/C	61,72	R\$130,80	R\$ 8.072,98	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:21:52	N/C	N/C	61,72	R\$130,80	R\$ 8.072,98	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			61,72	R\$130,80	R\$ 8.072,98	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0055 - ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRACO 1:0,5:8, ESP. DAS JUNTAS 12MM E ESP. DAS PAREDES S/ REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO NA FABRICA, POSTO OBRA)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:08:28	N/C	N/C	272,51	R\$63,99	R\$ 17.437,91	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:47			272,51	R\$63,99	R\$ 17.437,91	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	272,51	R\$63,00	R\$ 17.168,13	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:28:48	N/C	N/C	272,51	R\$63,99	R\$ 17.437,91	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:47:18	N/C	N/C	272,51	R\$63,99	R\$ 17.437,91	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			272,51	R\$63,99	R\$ 17.437,91	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:26:39	N/C	N/C	272,51	R\$63,95	R\$ 17.427,01	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:22:20	N/C	N/C	272,51	R\$63,99	R\$ 17.437,91	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			272,51	R\$63,99	R\$ 17.437,91	Sim



**LOTE 0001 - ITEM 0056 - VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5 CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇAO E DESFORMA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:09:00	N/C	N/C	16,66	R\$54,93	R\$ 915,13	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:47			16,66	R\$54,93	R\$ 915,13	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	16,66	R\$54,00	R\$ 899,64	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:29:18	N/C	N/C	16,66	R\$54,93	R\$ 915,13	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:47:43	N/C	N/C	16,66	R\$54,93	R\$ 915,13	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			16,66	R\$54,93	R\$ 915,13	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:27:07	N/C	N/C	16,66	R\$54,90	R\$ 914,63	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:22:37	N/C	N/C	16,66	R\$54,93	R\$ 915,13	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			16,66	R\$54,93	R\$ 915,13	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0057 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERCAS TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:09:36	N/C	N/C	78,22	R\$65,43	R\$ 5.117,93	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:47			78,22	R\$65,43	R\$ 5.117,93	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	78,22	R\$65,00	R\$ 5.084,30	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:29:42	N/C	N/C	78,22	R\$65,43	R\$ 5.117,93	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:48:51	N/C	N/C	78,22	R\$65,43	R\$ 5.117,93	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			78,22	R\$65,43	R\$ 5.117,93	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:27:49	N/C	N/C	78,22	R\$65,40	R\$ 5.115,59	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:22:53	N/C	N/C	78,22	R\$65,43	R\$ 5.117,93	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			78,22	R\$65,43	R\$ 5.117,93	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0058 - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = MM, COM ATÉ ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:10:06	N/C	N/C	480,45	R\$96,09	R\$ 46.166,44	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:48			480,45	R\$96,09	R\$ 46.166,44	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	480,45	R\$96,00	R\$ 46.123,20	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:31:36	N/C	N/C	480,45	R\$86,00	R\$ 41.318,70	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:49:25	N/C	N/C	480,45	R\$96,09	R\$ 46.166,44	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			480,45	R\$96,09	R\$ 46.166,44	Não



A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:28:17	N/C	N/C	480,45	R\$96,08	R\$ 46.161,64	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:23:17	N/C	N/C	480,45	R\$96,09	R\$ 46.166,44	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			480,45	R\$96,09	R\$ 46.166,44	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0059 - RUFO DE CHAPA METALICA RUFO DE CHAPA METALICA NO 26 COM LARGURA DE 30 CM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:10:33	N/C	N/C	168,96	R\$50,22	R\$ 8.485,17	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:48			168,96	R\$50,22	R\$ 8.485,17	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	168,96	R\$50,00	R\$ 8.448,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:32:08	N/C	N/C	168,96	R\$50,22	R\$ 8.485,17	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:49:52	N/C	N/C	168,96	R\$50,22	R\$ 8.485,17	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			168,96	R\$50,22	R\$ 8.485,17	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:28:42	N/C	N/C	168,96	R\$50,20	R\$ 8.481,79	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:23:34	N/C	N/C	168,96	R\$50,22	R\$ 8.485,17	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			168,96	R\$50,22	R\$ 8.485,17	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0060 - CALHA DE CONCRETO ARMADO CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA EM U NAS DIMENSOES DE 38 X 56 CM CONFORME DETALHES EM PROJETO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:11:07	N/C	N/C	102,45	R\$359,13	R\$ 36.792,87	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:48			102,45	R\$359,13	R\$ 36.792,87	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	102,45	R\$359,00	R\$ 36.779,55	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:32:48	N/C	N/C	102,45	R\$359,13	R\$ 36.792,87	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:50:20	N/C	N/C	102,45	R\$359,13	R\$ 36.792,87	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			102,45	R\$359,13	R\$ 36.792,87	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:29:13	N/C	N/C	102,45	R\$359,10	R\$ 36.789,80	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:23:50	N/C	N/C	102,45	R\$359,13	R\$ 36.792,87	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			102,45	R\$359,13	R\$ 36.792,87	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0061 - CALHA EM CHAPA GALVANIZADA CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40 CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:11:39	N/C	N/C	102,45	R\$280,14	R\$ 28.700,34	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:48			102,45	R\$280,14	R\$ 28.700,34	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	102,45	R\$280,00	R\$ 28.686,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:33:27	N/C	N/C	102,45	R\$280,14	R\$ 28.700,34	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:50:48	N/C	N/C	102,45	R\$280,14	R\$ 28.700,34	Sim



FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			102,45	R\$280,14	R\$ 28.700,34	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:29:44	N/C	N/C	102,45	R\$280,10	R\$ 28.696,25	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:24:10	N/C	N/C	102,45	R\$280,14	R\$ 28.700,34	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			102,45	R\$280,14	R\$ 28.700,34	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0062 - IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 - MARCA DE REFERENCIA SIKA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:12:13	N/C	N/C	605,44	R\$78,33	R\$ 47.424,12	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:48			605,44	R\$78,33	R\$ 47.424,12	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	605,44	R\$78,00	R\$ 47.224,32	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:35:14	N/C	N/C	605,44	R\$69,00	R\$ 41.775,36	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:51:11	N/C	N/C	605,44	R\$78,33	R\$ 47.424,12	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			605,44	R\$78,33	R\$ 47.424,12	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:30:11	N/C	N/C	605,44	R\$78,30	R\$ 47.405,95	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:13:05	N/C	N/C	605,44	R\$78,33	R\$ 47.424,12	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			605,44	R\$78,33	R\$ 47.424,12	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0063 - CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES EM GRANITO OU MARMORE CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES EM GRANITO OU MARMORE, I = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:12:47	N/C	N/C	187,22	R\$116,34	R\$ 21.781,17	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:49			187,22	R\$116,34	R\$ 21.781,17	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	187,22	R\$116,00	R\$ 21.717,52	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:36:51	N/C	N/C	187,22	R\$101,00	R\$ 18.909,22	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:51:41	N/C	N/C	187,22	R\$116,34	R\$ 21.781,17	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			187,22	R\$116,34	R\$ 21.781,17	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:30:45	N/C	N/C	187,22	R\$116,30	R\$ 21.773,69	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:13:53	N/C	N/C	187,22	R\$116,34	R\$ 21.781,17	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			187,22	R\$116,34	R\$ 21.781,17	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0064 - EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAS DE MASSA CORRIDA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR PVA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:13:19	N/C	N/C	407,68	R\$24,20	R\$ 9.865,86	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:49			407,68	R\$24,20	R\$ 9.865,86	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	407,68	R\$24,00	R\$ 9.784,32	Não



ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:37:53	N/C	N/C	407,68	R\$24,20	R\$ 9.865,86	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:52:18	N/C	N/C	407,68	R\$24,20	R\$ 9.865,86	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			407,68	R\$24,20	R\$ 9.865,86	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:31:31	N/C	N/C	407,68	R\$24,20	R\$ 9.865,86	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:14:45	N/C	N/C	407,68	R\$24,20	R\$ 9.865,86	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			407,68	R\$24,20	R\$ 9.865,86	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0065 - PINTURA COM BORRACHA LIQUIDA PINTURA COM BORRACHA LIQUIDA MARCA DECORS COLORS, EM PAREDES A DUAS DEMAOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:49:09	N/C	N/C	631,09	R\$28,18	R\$ 17.784,12	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:49			631,09	R\$28,18	R\$ 17.784,12	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	631,09	R\$28,00	R\$ 17.670,52	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:38:13	N/C	N/C	631,09	R\$28,18	R\$ 17.784,12	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:52:43	N/C	N/C	631,09	R\$28,18	R\$ 17.784,12	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			631,09	R\$28,18	R\$ 17.784,12	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:31:59	N/C	N/C	631,09	R\$28,18	R\$ 17.784,12	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:15:19	N/C	N/C	631,09	R\$28,18	R\$ 17.784,12	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			631,09	R\$28,18	R\$ 17.784,12	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0066 - PINTURA COM TINTA ACRILICA PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMAOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:49:53	N/C	N/C	1.519,27	R\$29,41	R\$ 44.681,73	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:49			1.519,27	R\$29,41	R\$ 44.681,73	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	1.519,27	R\$29,00	R\$ 44.058,83	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:38:48	N/C	N/C	1.519,27	R\$29,41	R\$ 44.681,73	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:53:09	N/C	N/C	1.519,27	R\$29,41	R\$ 44.681,73	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			1.519,27	R\$29,41	R\$ 44.681,73	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:32:21	N/C	N/C	1.519,27	R\$29,40	R\$ 44.666,54	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:15:56	N/C	N/C	1.519,27	R\$29,41	R\$ 44.681,73	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			1.519,27	R\$29,41	R\$ 44.681,73	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0067 - PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU NOVACOR, SOBRE PISO DE CONCRETO A DUAS DEMAOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:50:32	N/C	N/C	58,71	R\$53,44	R\$ 3.137,46	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:50			58,71	R\$53,44	R\$ 3.137,46	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	58,71	R\$53,00	R\$ 3.111,63	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:39:07	N/C	N/C	58,71	R\$53,44	R\$ 3.137,46	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:53:43	N/C	N/C	58,71	R\$53,44	R\$ 3.137,46	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			58,71	R\$53,44	R\$ 3.137,46	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:32:44	N/C	N/C	58,71	R\$53,44	R\$ 3.137,46	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:16:28	N/C	N/C	58,71	R\$53,44	R\$ 3.137,46	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			58,71	R\$53,44	R\$ 3.137,46	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0068 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, COM DUAS DEMAOS DE MASSA A BASE AGUA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIANS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMAOS DE FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:51:01	N/C	N/C	22,26	R\$63,16	R\$ 1.405,94	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:50			22,26	R\$63,16	R\$ 1.405,94	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	22,26	R\$63,00	R\$ 1.402,38	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:39:29	N/C	N/C	22,26	R\$63,16	R\$ 1.405,94	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:54:06	N/C	N/C	22,26	R\$63,16	R\$ 1.405,94	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			22,26	R\$63,16	R\$ 1.405,94	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:33:22	N/C	N/C	22,26	R\$63,10	R\$ 1.404,61	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:16:49	N/C	N/C	22,26	R\$63,16	R\$ 1.405,94	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			22,26	R\$63,16	R\$ 1.405,94	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0069 - PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMAOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:51:31	N/C	N/C	47,88	R\$57,24	R\$ 2.740,65	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:50			47,88	R\$57,24	R\$ 2.740,65	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	47,88	R\$57,00	R\$ 2.729,16	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:39:53	N/C	N/C	47,88	R\$57,24	R\$ 2.740,65	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:54:53	N/C	N/C	47,88	R\$57,24	R\$ 2.740,65	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			47,88	R\$57,24	R\$ 2.740,65	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:33:56	N/C	N/C	47,88	R\$57,24	R\$ 2.740,65	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:17:30	N/C	N/C	47,88	R\$57,24	R\$ 2.740,65	Sim



FERREIRA PIRES 21.514.574/0001- 22/12/2025 - 47,88 R\$57,24 R\$ 2.740,65 Sim  
ENGENHARIA LTDA 58 06:25:34

**LOTE 0001 - ITEM 0070 - PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO FUNDO ANTICORROSIVO PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A DUAS DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMAOS, EM METAL**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:52:01	N/C	N/C	45,56	R\$63,60	R\$ 2.897,62	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:50			45,56	R\$63,60	R\$ 2.897,62	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	45,56	R\$63,00	R\$ 2.870,28	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:40:16	N/C	N/C	45,56	R\$63,60	R\$ 2.897,62	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:55:27	N/C	N/C	45,56	R\$63,60	R\$ 2.897,62	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			45,56	R\$63,60	R\$ 2.897,62	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:34:26	N/C	N/C	45,56	R\$63,60	R\$ 2.897,62	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:17:59	N/C	N/C	45,56	R\$63,60	R\$ 2.897,62	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			45,56	R\$63,60	R\$ 2.897,62	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0071 - ACABAMENTO EM CIMENTO QUEIMADO ACABAMENTO EM CIMENTO QUEIMADO A TRES DEMAOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:52:33	N/C	N/C	7,87	R\$99,74	R\$ 784,95	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:50			7,87	R\$99,74	R\$ 784,95	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	7,87	R\$99,00	R\$ 779,13	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:40:35	N/C	N/C	7,87	R\$99,74	R\$ 784,95	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:55:51	N/C	N/C	7,87	R\$99,74	R\$ 784,95	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			7,87	R\$99,74	R\$ 784,95	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:34:54	N/C	N/C	7,87	R\$99,74	R\$ 784,95	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:18:19	N/C	N/C	7,87	R\$99,74	R\$ 784,95	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			7,87	R\$99,74	R\$ 784,95	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0072 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:53:07	N/C	N/C	9,00	R\$1.348,70	R\$ 12.138,30	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:51			9,00	R\$1.348,40	R\$ 12.135,60	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	9,00	R\$1.348,00	R\$ 12.132,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:40:59	N/C	N/C	9,00	R\$1.348,70	R\$ 12.138,30	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:56:30	N/C	N/C	9,00	R\$1.348,70	R\$ 12.138,30	Sim



FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			9,00	R\$1.348,70	R\$ 12.138,30	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:35:22	N/C	N/C	9,00	R\$1.348,70	R\$ 12.138,30	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:18:42	N/C	N/C	9,00	R\$1.348,70	R\$ 12.138,30	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			9,00	R\$1.348,70	R\$ 12.138,30	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0073 - FECHADURA COM MACANETA FECHAMENTO COM MACANETA TIPO BOLA E CHAVE TIPO YALE, REF. IMAB, STAN, ALIANCA OU EQUIVALENTE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:53:36	N/C	N/C	11,00	R\$175,88	R\$ 1.934,68	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:51			11,00	R\$175,88	R\$ 1.934,68	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	11,00	R\$175,00	R\$ 1.925,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:41:22	N/C	N/C	11,00	R\$175,88	R\$ 1.934,68	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:57:02	N/C	N/C	11,00	R\$175,88	R\$ 1.934,68	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			11,00	R\$175,88	R\$ 1.934,68	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:35:55	N/C	N/C	11,00	R\$175,88	R\$ 1.934,68	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:19:05	N/C	N/C	11,00	R\$175,88	R\$ 1.934,68	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			11,00	R\$175,88	R\$ 1.934,68	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0074 - JANELA DE ALUMINIO JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:54:06	N/C	N/C	1,74	R\$814,88	R\$ 1.417,89	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:51			1,74	R\$814,88	R\$ 1.417,89	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	1,74	R\$814,00	R\$ 1.416,36	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:41:45	N/C	N/C	1,74	R\$814,88	R\$ 1.417,89	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:57:28	N/C	N/C	1,74	R\$814,88	R\$ 1.417,89	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			1,74	R\$814,88	R\$ 1.417,89	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:36:19	N/C	N/C	1,74	R\$814,85	R\$ 1.417,84	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:19:46	N/C	N/C	1,74	R\$841,88	R\$ 1.464,87	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			1,74	R\$814,88	R\$ 1.417,89	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0075 - REINSTALACAO DE PORTA DE ABRIR DE VIDRO REINSTALACAO DE PORTA DE ABRIR DE VIDRO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:54:37	N/C	N/C	3,00	R\$400,04	R\$ 1.200,12	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:51			3,00	R\$400,04	R\$ 1.200,12	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	3,00	R\$400,00	R\$ 1.200,00	Não



ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:42:08	N/C	N/C	3,00	R\$400,04	R\$ 1.200,12	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:57:55	N/C	N/C	3,00	R\$400,04	R\$ 1.200,12	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			3,00	R\$400,04	R\$ 1.200,12	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:37:08	N/C	N/C	3,00	R\$400,00	R\$ 1.200,00	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:20:30	N/C	N/C	3,00	R\$400,04	R\$ 1.200,12	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			3,00	R\$400,04	R\$ 1.200,12	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0076 - GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:56:30	N/C	N/C	10,80	R\$493,15	R\$ 5.326,02	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:51			10,80	R\$493,15	R\$ 5.326,02	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	10,80	R\$493,00	R\$ 5.324,40	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:42:34	N/C	N/C	10,80	R\$493,15	R\$ 5.326,02	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:58:25	N/C	N/C	10,80	R\$493,15	R\$ 5.326,02	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			10,80	R\$493,15	R\$ 5.326,02	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:37:35	N/C	N/C	10,80	R\$493,15	R\$ 5.326,02	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:21:24	N/C	N/C	10,80	R\$493,15	R\$ 5.326,02	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			10,80	R\$493,15	R\$ 5.326,02	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0077 - CERCA COM TELA FIO 16 CERCA COM TELA FIO 16 MALHA LOSANGULAR DE 2, FIXADAS C/ GRAMOS EM PONTALETES DE MADEIRA DE LEI 8X8CM ESPACADOS DE 1.5M, COM BASES CONCRETADAS E COM TRES FIOS TENSOES DE ARAME GALVANIZADO N. 12**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:57:04	N/C	N/C	20,90	R\$330,64	R\$ 6.910,38	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:51			20,90	R\$330,64	R\$ 6.910,38	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	20,90	R\$330,00	R\$ 6.897,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:42:56	N/C	N/C	20,90	R\$330,64	R\$ 6.910,38	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:58:47	N/C	N/C	20,90	R\$330,64	R\$ 6.910,38	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			20,90	R\$330,64	R\$ 6.910,38	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:38:04	N/C	N/C	20,90	R\$330,60	R\$ 6.909,54	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:21:45	N/C	N/C	20,90	R\$330,64	R\$ 6.910,38	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			20,90	R\$330,64	R\$ 6.910,38	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0078 - PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO ESP. 10MM, INCOLOR (0,80X2,10M)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:57:45	N/C	N/C	1,00	R\$1.016,29	R\$ 1.016,29	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:52			1,00	R\$1.016,29	R\$ 1.016,29	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	1,00	R\$1.016,00	R\$ 1.016,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:43:16	N/C	N/C	1,00	R\$1.016,29	R\$ 1.016,29	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:59:17	N/C	N/C	1,00	R\$1.016,29	R\$ 1.016,29	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			1,00	R\$1.016,29	R\$ 1.016,29	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:38:29	N/C	N/C	1,00	R\$1.016,25	R\$ 1.016,25	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:22:28	N/C	N/C	1,00	R\$1.016,29	R\$ 1.016,29	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			1,00	R\$1.016,29	R\$ 1.016,29	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0079 - PORTAO DE ABRIR METALICO 2 FOLHAS VAZADO PORTAO DE ABRIR METALICO 2 FOLHAS VAZADO, INCLUSIVE PINTURA - DIMENSAO CONFORME PROJETO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:58:16	N/C	N/C	5,40	R\$1.116,34	R\$ 6.028,24	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:52			5,40	R\$1.116,34	R\$ 6.028,24	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	5,40	R\$1.116,00	R\$ 6.026,40	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:43:41	N/C	N/C	5,40	R\$1.116,34	R\$ 6.028,24	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:59:46	N/C	N/C	5,40	R\$1.116,34	R\$ 6.028,24	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			5,40	R\$1.116,34	R\$ 6.028,24	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:39:01	N/C	N/C	5,40	R\$1.116,30	R\$ 6.028,02	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:23:27	N/C	N/C	5,40	R\$1.116,34	R\$ 6.028,24	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			5,40	R\$1.116,34	R\$ 6.028,24	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0080 - PORTAO DE ABRIR METALICO 1 FOLHA PORTAO DE ABRIR METALICO 1 FOLHA CHAPA LISA, INCLUSIVE PINTURA - DIMENSAO CONFORME PROJETO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:59:08	N/C	N/C	3,99	R\$1.116,34	R\$ 4.454,20	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:52			3,99	R\$1.116,34	R\$ 4.454,20	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	3,99	R\$1.116,00	R\$ 4.452,84	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:44:06	N/C	N/C	3,99	R\$1.116,34	R\$ 4.454,20	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:00:15	N/C	N/C	3,99	R\$1.116,34	R\$ 4.454,20	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			3,99	R\$1.116,34	R\$ 4.454,20	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:39:56	N/C	N/C	3,99	R\$1.105,34	R\$ 4.410,31	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:24:04	N/C	N/C	3,99	R\$1.116,34	R\$ 4.454,20	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			3,99	R\$1.116,34	R\$ 4.454,20	Sim



**LOTE 0001 - ITEM 0081 - REFORMA E REINSTALACAO DE PORTAO DE ABRIR, INCLUSIVE PINTURA REFORMA E REINSTALACAO DE PORTAO DE ABRIR, INCLUSIVE PINTURA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:59:53	N/C	N/C	3,78	R\$709,61	R\$ 2.682,33	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:52			3,78	R\$709,61	R\$ 2.682,33	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	3,78	R\$709,00	R\$ 2.680,02	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:44:37	N/C	N/C	3,78	R\$709,61	R\$ 2.682,33	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:00:43	N/C	N/C	3,78	R\$709,61	R\$ 2.682,33	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			3,78	R\$709,61	R\$ 2.682,33	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:40:23	N/C	N/C	3,78	R\$709,60	R\$ 2.682,29	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:24:31	N/C	N/C	3,78	R\$709,61	R\$ 2.682,33	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			3,78	R\$709,61	R\$ 2.682,33	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0082 - PONTO PADRAO DE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA PONTO PADRAO DE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (5.0M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.5) E CAIXA ESTAMPADA 4X2**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:00:29	N/C	N/C	14,00	R\$291,88	R\$ 4.086,32	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:53			14,00	R\$291,88	R\$ 4.086,32	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	14,00	R\$291,00	R\$ 4.074,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:45:19	N/C	N/C	14,00	R\$291,88	R\$ 4.086,32	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:01:43	N/C	N/C	14,00	R\$291,88	R\$ 4.086,32	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			14,00	R\$291,88	R\$ 4.086,32	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:40:53	N/C	N/C	14,00	R\$291,85	R\$ 4.085,90	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:25:00	N/C	N/C	14,00	R\$291,88	R\$ 4.086,32	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			14,00	R\$291,88	R\$ 4.086,32	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0083 - PONTO PADRAO DE TOMADA PARA AR REFRIGERADO PONTO PADRAO DE TOMADA PARA AR REFRIGERADO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (6.0M), FIO ISOLADO PVC DE 4.0MM2 (21.6M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:01:00	N/C	N/C	6,00	R\$414,28	R\$ 2.485,68	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:53			6,00	R\$414,28	R\$ 2.485,68	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	6,00	R\$414,00	R\$ 2.484,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:45:44	N/C	N/C	6,00	R\$414,28	R\$ 2.485,68	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:02:14	N/C	N/C	6,00	R\$414,28	R\$ 2.485,68	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			6,00	R\$414,28	R\$ 2.485,68	Não



A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:41:21	N/C	N/C	6,00	R\$414,28	R\$ 2.485,68	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:25:28	N/C	N/C	6,00	R\$414,28	R\$ 2.485,68	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			6,00	R\$414,28	R\$ 2.485,68	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0084 - PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (3.3M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (17.2) E CAIXA PVC 4X2 (1 UND)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:01:41	N/C	N/C	4,00	R\$258,46	R\$ 1.033,84	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:53			4,00	R\$258,46	R\$ 1.033,84	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	4,00	R\$258,00	R\$ 1.032,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:46:08	N/C	N/C	4,00	R\$258,46	R\$ 1.033,84	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:02:44	N/C	N/C	4,00	R\$258,46	R\$ 1.033,84	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			4,00	R\$258,46	R\$ 1.033,84	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:41:53	N/C	N/C	4,00	R\$258,45	R\$ 1.033,80	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:25:51	N/C	N/C	4,00	R\$258,46	R\$ 1.033,84	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			4,00	R\$258,46	R\$ 1.033,84	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0085 - PONTO PADRAO DE LUZ NO TETO PONTO PADRAO DE LUZ NO TETO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA PVC 4X4 (1 UND)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:02:09	N/C	N/C	57,00	R\$286,42	R\$ 16.325,94	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:53			57,00	R\$286,42	R\$ 16.325,94	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	57,00	R\$286,00	R\$ 16.302,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:47:21	N/C	N/C	57,00	R\$286,42	R\$ 16.325,94	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:05:12	N/C	N/C	57,00	R\$286,42	R\$ 16.325,94	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			57,00	R\$286,42	R\$ 16.325,94	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:42:23	N/C	N/C	57,00	R\$286,40	R\$ 16.324,80	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:26:15	N/C	N/C	57,00	R\$286,42	R\$ 16.325,94	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			57,00	R\$286,42	R\$ 16.325,94	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0086 - PONTO PADRAO DE LUZ NA PAREDE PONTO PADRAO DE LUZ NA PAREDE - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (4.5), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA PVC 4X2 (1 UND)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:02:55	N/C	N/C	8,00	R\$254,92	R\$ 2.039,36	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:53			8,00	R\$254,92	R\$ 2.039,36	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	8,00	R\$254,00	R\$ 2.032,00	Não



ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:47:43	N/C	N/C	8,00	R\$254,92	R\$ 2.039,36	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:05:44	N/C	N/C	8,00	R\$254,92	R\$ 2.039,36	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			8,00	R\$254,92	R\$ 2.039,36	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:43:05	N/C	N/C	8,00	R\$254,90	R\$ 2.039,20	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:26:51	N/C	N/C	8,00	R\$254,92	R\$ 2.039,36	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			8,00	R\$254,92	R\$ 2.039,36	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0087 - TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D` MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:03:28	N/C	N/C	20,00	R\$56,16	R\$ 1.123,20	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:54			20,00	R\$56,16	R\$ 1.123,20	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	20,00	R\$56,00	R\$ 1.120,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:48:17	N/C	N/C	20,00	R\$56,16	R\$ 1.123,20	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:06:15	N/C	N/C	20,00	R\$56,16	R\$ 1.123,20	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			20,00	R\$56,16	R\$ 1.123,20	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:43:37	N/C	N/C	20,00	R\$56,15	R\$ 1.123,00	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:27:22	N/C	N/C	20,00	R\$56,16	R\$ 1.123,20	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			20,00	R\$56,16	R\$ 1.123,20	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0088 - INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D` MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:03:58	N/C	N/C	4,00	R\$70,60	R\$ 282,40	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:54			4,00	R\$70,60	R\$ 282,40	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	4,00	R\$70,00	R\$ 280,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:48:42	N/C	N/C	4,00	R\$70,60	R\$ 282,40	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:06:39	N/C	N/C	4,00	R\$70,60	R\$ 282,40	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			4,00	R\$70,60	R\$ 282,40	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:44:03	N/C	N/C	4,00	R\$70,60	R\$ 282,40	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:28:15	N/C	N/C	4,00	R\$70,60	R\$ 282,40	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			4,00	R\$70,60	R\$ 282,40	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0089 - INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 3 POLOS 10A/250V INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 3 POLOS 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, NBR 14136, LINHA BRANCA, COM PLACA 4X2**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:04:23	N/C	N/C	5,00	R\$77,90	R\$ 389,50	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:54			5,00	R\$77,90	R\$ 389,50	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	5,00	R\$77,00	R\$ 385,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:49:02	N/C	N/C	5,00	R\$77,90	R\$ 389,50	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:07:11	N/C	N/C	5,00	R\$77,90	R\$ 389,50	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			5,00	R\$77,90	R\$ 389,50	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:44:32	N/C	N/C	5,00	R\$77,90	R\$ 389,50	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:28:22	N/C	N/C	5,00	R\$77,90	R\$ 389,50	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			5,00	R\$77,90	R\$ 389,50	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0090 - ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4X2 ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4X2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:04:50	N/C	N/C	10,00	R\$9,79	R\$ 97,90	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:54			10,00	R\$9,79	R\$ 97,90	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	10,00	R\$9,00	R\$ 90,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:49:21	N/C	N/C	10,00	R\$9,79	R\$ 97,90	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:07:34	N/C	N/C	10,00	R\$9,79	R\$ 97,90	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			10,00	R\$9,79	R\$ 97,90	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:44:56	N/C	N/C	10,00	R\$9,79	R\$ 97,90	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:28:27	N/C	N/C	10,00	R\$9,79	R\$ 97,90	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			10,00	R\$9,79	R\$ 97,90	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0091 - LUMINARIA EMBUTIR LUMINARIA EMBUTIR COMPL. CORPO CH. ACO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABOLICAS ALUM. ALTA PUREZA E REFLETANCIA INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8 9W TEMP. DE COR 5000K C/ 60CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:05:25	N/C	N/C	57,00	R\$175,88	R\$ 10.025,16	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:54			57,00	R\$175,88	R\$ 10.025,16	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	57,00	R\$175,00	R\$ 9.975,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:49:45	N/C	N/C	57,00	R\$175,88	R\$ 10.025,16	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:08:04	N/C	N/C	57,00	R\$175,88	R\$ 10.025,16	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			57,00	R\$175,88	R\$ 10.025,16	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:45:22	N/C	N/C	57,00	R\$175,85	R\$ 10.023,45	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:32:16	N/C	N/C	57,00	R\$175,88	R\$ 10.025,16	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			57,00	R\$175,88	R\$ 10.025,16	Sim



**LOTE 0001 - ITEM 0092 - ARANDELA ARANDELA LED SOBREPOR TIPO TARTARUGA 30W**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:05:53	N/C	N/C	8,00	R\$13,39	R\$ 107,12	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:55			8,00	R\$13,39	R\$ 107,12	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	8,00	R\$13,00	R\$ 104,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:50:07	N/C	N/C	8,00	R\$13,39	R\$ 107,12	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:11:38	N/C	N/C	8,00	R\$13,39	R\$ 107,12	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			8,00	R\$13,39	R\$ 107,12	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:45:56	N/C	N/C	8,00	R\$13,38	R\$ 107,04	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:32:18	N/C	N/C	8,00	R\$13,39	R\$ 107,12	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			8,00	R\$13,39	R\$ 107,12	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0093 - TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO - 0,60 M E ALTURA = 0,10 M**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:06:21	N/C	N/C	1,00	R\$144,38	R\$ 144,38	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:55			1,00	R\$144,38	R\$ 144,38	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	1,00	R\$144,00	R\$ 144,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:50:27	N/C	N/C	1,00	R\$144,38	R\$ 144,38	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:12:05	N/C	N/C	1,00	R\$144,38	R\$ 144,38	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			1,00	R\$144,38	R\$ 144,38	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:46:20	N/C	N/C	1,00	R\$144,35	R\$ 144,35	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:32:41	N/C	N/C	1,00	R\$144,38	R\$ 144,38	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			1,00	R\$144,38	R\$ 144,38	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0094 - TUBO DE PVC TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 100MM (4), INCLUSIVE CONEXOES**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:06:53	N/C	N/C	55,00	R\$94,21	R\$ 5.181,55	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:55			55,00	R\$94,21	R\$ 5.181,55	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	55,00	R\$94,00	R\$ 5.170,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:50:46	N/C	N/C	55,00	R\$94,21	R\$ 5.181,55	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:12:37	N/C	N/C	55,00	R\$94,21	R\$ 5.181,55	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			55,00	R\$94,21	R\$ 5.181,55	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:46:46	N/C	N/C	55,00	R\$94,21	R\$ 5.181,55	Sim



RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:32:38	N/C	N/C	55,00	R\$94,21	R\$ 5.181,55	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			55,00	R\$94,21	R\$ 5.181,55	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0095 - CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA INTER. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVACAO E REATERRO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:07:20	N/C	N/C	11,00	R\$806,01	R\$ 8.866,11	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:55			11,00	R\$806,01	R\$ 8.866,11	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	11,00	R\$806,00	R\$ 8.866,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:51:04	N/C	N/C	11,00	R\$806,01	R\$ 8.866,11	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:13:05	N/C	N/C	11,00	R\$806,01	R\$ 8.866,11	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			11,00	R\$806,01	R\$ 8.866,11	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:47:06	N/C	N/C	11,00	R\$806,00	R\$ 8.866,00	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:32:44	N/C	N/C	11,00	R\$806,01	R\$ 8.866,11	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			11,00	R\$806,01	R\$ 8.866,11	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0096 - TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM (3/4), INCLUSIVE CONEXOES**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:07:48	N/C	N/C	20,00	R\$31,04	R\$ 620,80	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:55			20,00	R\$31,04	R\$ 620,80	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	20,00	R\$31,00	R\$ 620,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:51:23	N/C	N/C	20,00	R\$31,04	R\$ 620,80	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:13:36	N/C	N/C	20,00	R\$31,04	R\$ 620,80	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			20,00	R\$31,04	R\$ 620,80	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:47:29	N/C	N/C	20,00	R\$31,04	R\$ 620,80	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:32:51	N/C	N/C	20,00	R\$31,04	R\$ 620,80	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			20,00	R\$31,04	R\$ 620,80	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0097 - BANCADA DE GRANITO BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:08:19	N/C	N/C	12,13	R\$524,01	R\$ 6.356,24	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:56			12,13	R\$524,01	R\$ 6.356,24	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	12,13	R\$524,00	R\$ 6.356,12	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:52:13	N/C	N/C	12,13	R\$524,01	R\$ 6.356,24	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:14:34	N/C	N/C	12,13	R\$524,01	R\$ 6.356,24	Sim



FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			12,13	R\$524,01	R\$ 6.356,24	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:48:00	N/C	N/C	12,13	R\$524,00	R\$ 6.356,12	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:33:09	N/C	N/C	12,13	R\$524,01	R\$ 6.356,24	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			12,13	R\$524,01	R\$ 6.356,24	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0098 - BACIA SIFONADA BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSIVE ACESSORIOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:08:49	N/C	N/C	2,00	R\$828,18	R\$ 1.656,36	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:56			2,00	R\$828,18	R\$ 1.656,36	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	2,00	R\$828,00	R\$ 1.656,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:52:34	N/C	N/C	2,00	R\$828,18	R\$ 1.656,36	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:15:04	N/C	N/C	2,00	R\$828,18	R\$ 1.656,36	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			2,00	R\$828,18	R\$ 1.656,36	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:48:27	N/C	N/C	2,00	R\$828,15	R\$ 1.656,30	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:33:12	N/C	N/C	2,00	R\$828,18	R\$ 1.656,36	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			2,00	R\$828,18	R\$ 1.656,36	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0099 - CUBA DE EMBUTIR OVAL CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:09:17	N/C	N/C	2,00	R\$227,38	R\$ 454,76	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:56			2,00	R\$227,38	R\$ 454,76	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	2,00	R\$227,00	R\$ 454,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:52:58	N/C	N/C	2,00	R\$227,38	R\$ 454,76	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:15:35	N/C	N/C	2,00	R\$227,38	R\$ 454,76	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			2,00	R\$227,38	R\$ 454,76	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:48:57	N/C	N/C	2,00	R\$227,38	R\$ 454,76	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:33:20	N/C	N/C	2,00	R\$227,38	R\$ 454,76	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			2,00	R\$227,38	R\$ 454,76	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0100 - DUCHA MANUAL ACQUA JET DUCHA MANUAL ACQUA JET, LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF. C 2195, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:09:43	N/C	N/C	4,00	R\$394,34	R\$ 1.577,36	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:56			4,00	R\$394,34	R\$ 1.577,36	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	4,00	R\$394,00	R\$ 1.576,00	Não



ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:53:37	N/C	N/C	4,00	R\$394,34	R\$ 1.577,36	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:16:09	N/C	N/C	4,00	R\$394,34	R\$ 1.577,36	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			4,00	R\$394,34	R\$ 1.577,36	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:49:25	N/C	N/C	4,00	R\$394,30	R\$ 1.577,20	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:31:49	N/C	N/C	4,00	R\$394,34	R\$ 1.577,36	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			4,00	R\$394,34	R\$ 1.577,36	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0101 - ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO, MARCAS DE REFERANCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D` MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:10:16	N/C	N/C	6,00	R\$95,91	R\$ 575,46	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:57			6,00	R\$95,91	R\$ 575,46	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	6,00	R\$95,00	R\$ 570,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:54:36	N/C	N/C	6,00	R\$95,91	R\$ 575,46	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:16:49	N/C	N/C	6,00	R\$95,91	R\$ 575,46	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			6,00	R\$95,91	R\$ 575,46	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:49:58	N/C	N/C	6,00	R\$95,91	R\$ 575,46	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:36:41	N/C	N/C	6,00	R\$95,91	R\$ 575,46	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			6,00	R\$95,91	R\$ 575,46	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0102 - TANQUE EM MARMORE SINTETICO COM 2 BOJOS TANQUE EM MARMORE SINTETICO COM 2 BOJOS, INCLUSIVE VALVULA E SIFAO EM PVC**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D` MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:10:40	N/C	N/C	1,00	R\$568,19	R\$ 568,19	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:57			1,00	R\$568,19	R\$ 568,19	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	1,00	R\$568,00	R\$ 568,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:55:04	N/C	N/C	1,00	R\$568,19	R\$ 568,19	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:18:28	N/C	N/C	1,00	R\$568,19	R\$ 568,19	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			1,00	R\$568,19	R\$ 568,19	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:50:24	N/C	N/C	1,00	R\$568,15	R\$ 568,15	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:36:50	N/C	N/C	1,00	R\$568,19	R\$ 568,19	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			1,00	R\$568,19	R\$ 568,19	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0103 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D` MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:11:05	N/C	N/C	6,00	R\$149,85	R\$ 899,10	Sim



PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:57			6,00	R\$149,85	R\$ 899,10	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	6,00	R\$149,00	R\$ 894,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:55:29	N/C	N/C	6,00	R\$149,85	R\$ 899,10	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:18:59	N/C	N/C	6,00	R\$149,85	R\$ 899,10	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			6,00	R\$149,85	R\$ 899,10	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:51:10	N/C	N/C	6,00	R\$149,15	R\$ 894,90	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:36:52	N/C	N/C	6,00	R\$149,85	R\$ 899,10	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			6,00	R\$149,85	R\$ 899,10	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0104 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA TANQUE TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:11:33	N/C	N/C	2,00	R\$104,41	R\$ 208,82	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:57			2,00	R\$104,41	R\$ 208,82	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	2,00	R\$104,00	R\$ 208,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:55:59	N/C	N/C	2,00	R\$104,41	R\$ 208,82	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:19:36	N/C	N/C	2,00	R\$104,41	R\$ 208,82	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			2,00	R\$104,41	R\$ 208,82	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:51:41	N/C	N/C	2,00	R\$104,40	R\$ 208,80	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:36:53	N/C	N/C	2,00	R\$104,41	R\$ 208,82	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			2,00	R\$104,41	R\$ 208,82	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0105 - SIFAO EM PVC PARA PIA DE COZINHA OU LAVATORIO SIFAO EM PVC PARA PIA DE COZINHA OU LAVATORIO 1X11/2**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:12:07	N/C	N/C	8,00	R\$38,24	R\$ 305,92	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:57			8,00	R\$38,24	R\$ 305,92	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	8,00	R\$38,00	R\$ 304,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:56:20	N/C	N/C	8,00	R\$38,24	R\$ 305,92	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:20:06	N/C	N/C	8,00	R\$38,24	R\$ 305,92	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			8,00	R\$38,24	R\$ 305,92	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:52:05	N/C	N/C	8,00	R\$38,24	R\$ 305,92	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:36:55	N/C	N/C	8,00	R\$38,24	R\$ 305,92	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			8,00	R\$38,24	R\$ 305,92	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0106 - ENGATE FLEXIVEL DE PVC PARA LAVATORIO ENGATE FLEXIVEL DE PVC PARA LAVATORIO**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:12:37	N/C	N/C	6,00	R\$24,36	R\$ 146,16	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:58			6,00	R\$24,36	R\$ 146,16	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	6,00	R\$24,00	R\$ 144,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:56:38	N/C	N/C	6,00	R\$24,36	R\$ 146,16	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:20:31	N/C	N/C	6,00	R\$24,36	R\$ 146,16	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			6,00	R\$24,36	R\$ 146,16	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:52:31	N/C	N/C	6,00	R\$24,36	R\$ 146,16	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:36:56	N/C	N/C	6,00	R\$24,36	R\$ 146,16	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			6,00	R\$24,36	R\$ 146,16	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0107 - TAMPA PARA RALO TAMPA PARA RALO, EM ACO INOX, DE 100X100MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:13:05	N/C	N/C	8,00	R\$40,55	R\$ 324,40	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:58			8,00	R\$40,55	R\$ 324,40	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	8,00	R\$40,00	R\$ 320,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:56:57	N/C	N/C	8,00	R\$40,55	R\$ 324,40	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:20:55	N/C	N/C	8,00	R\$40,55	R\$ 324,40	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			8,00	R\$40,55	R\$ 324,40	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:52:56	N/C	N/C	8,00	R\$40,55	R\$ 324,40	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:36:58	N/C	N/C	8,00	R\$40,55	R\$ 324,40	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			8,00	R\$40,55	R\$ 324,40	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0108 - CHUVEIRO ELETRICO CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:13:38	N/C	N/C	2,00	R\$149,92	R\$ 299,84	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:58			2,00	R\$149,92	R\$ 299,84	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	2,00	R\$149,00	R\$ 298,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:57:29	N/C	N/C	2,00	R\$149,92	R\$ 299,84	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:21:26	N/C	N/C	2,00	R\$149,92	R\$ 299,84	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			2,00	R\$149,92	R\$ 299,84	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:53:20	N/C	N/C	2,00	R\$149,90	R\$ 299,80	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:40:59	N/C	N/C	2,00	R\$149,92	R\$ 299,84	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			2,00	R\$149,92	R\$ 299,84	Sim



**LOTE 0001 - ITEM 0109 - SABONETEIRA PLASTICA SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:14:07	N/C	N/C	6,00	R\$105,66	R\$ 633,96	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:59			6,00	R\$105,66	R\$ 633,96	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	6,00	R\$105,00	R\$ 630,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:57:49	N/C	N/C	6,00	R\$105,66	R\$ 633,96	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:21:52	N/C	N/C	6,00	R\$105,66	R\$ 633,96	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			6,00	R\$105,66	R\$ 633,96	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:53:40	N/C	N/C	6,00	R\$105,65	R\$ 633,90	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:41:13	N/C	N/C	6,00	R\$105,66	R\$ 633,96	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			6,00	R\$105,66	R\$ 633,96	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0110 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:14:32	N/C	N/C	8,00	R\$67,93	R\$ 543,44	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:59			8,00	R\$67,93	R\$ 543,44	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	8,00	R\$67,00	R\$ 536,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:58:15	N/C	N/C	8,00	R\$67,93	R\$ 543,44	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:22:32	N/C	N/C	8,00	R\$67,93	R\$ 543,44	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			8,00	R\$67,93	R\$ 543,44	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:54:02	N/C	N/C	8,00	R\$67,90	R\$ 543,20	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:41:15	N/C	N/C	8,00	R\$67,93	R\$ 543,44	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			8,00	R\$67,93	R\$ 543,44	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0111 - ESPELHO OVAL ESPELHO OVAL 60X40CM COM MOLDURA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:14:59	N/C	N/C	2,00	R\$210,21	R\$ 420,42	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:59			2,00	R\$210,21	R\$ 420,42	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:29	serviço	serviço	2,00	R\$210,00	R\$ 420,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:58:37	N/C	N/C	2,00	R\$210,21	R\$ 420,42	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:23:20	N/C	N/C	2,00	R\$210,21	R\$ 420,42	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			2,00	R\$210,21	R\$ 420,42	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:54:20	N/C	N/C	2,00	R\$210,20	R\$ 420,40	Sim



RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:41:21	N/C	N/C	2,00	R\$210,21	R\$ 420,42	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			2,00	R\$210,21	R\$ 420,42	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0112 - REGISTRO DE PRESSAO REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM (3/4), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:15:27	N/C	N/C	3,00	R\$172,97	R\$ 518,91	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:26:00			3,00	R\$172,97	R\$ 518,91	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:29	serviço	serviço	3,00	R\$172,00	R\$ 516,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:59:02	N/C	N/C	3,00	R\$172,97	R\$ 518,91	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:23:57	N/C	N/C	3,00	R\$172,97	R\$ 518,91	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			3,00	R\$172,97	R\$ 518,91	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:54:46	N/C	N/C	3,00	R\$172,95	R\$ 518,85	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:41:42	N/C	N/C	3,00	R\$172,97	R\$ 518,91	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			3,00	R\$172,97	R\$ 518,91	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0113 - BOX DE VIDRO BOX DE VIDRO, PORTA DE CORRER 1 FOLHA (DIM. 1,30X1,90M)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:16:05	N/C	N/C	2,00	R\$1.242,19	R\$ 2.484,38	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:26:00			2,00	R\$1.242,19	R\$ 2.484,38	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:29	serviço	serviço	2,00	R\$1.242,00	R\$ 2.484,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:59:30	N/C	N/C	2,00	R\$1.242,19	R\$ 2.484,38	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:24:30	N/C	N/C	2,00	R\$1.242,19	R\$ 2.484,38	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			2,00	R\$1.242,19	R\$ 2.484,38	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:55:10	N/C	N/C	2,00	R\$1.242,15	R\$ 2.484,30	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:41:45	N/C	N/C	2,00	R\$1.242,19	R\$ 2.484,38	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			2,00	R\$1.242,19	R\$ 2.484,38	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0114 - FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:16:55	N/C	N/C	50,00	R\$42,25	R\$ 2.112,50	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:26:00			50,00	R\$42,25	R\$ 2.112,50	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:29	serviço	serviço	50,00	R\$42,00	R\$ 2.100,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:59:55	N/C	N/C	50,00	R\$42,25	R\$ 2.112,50	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:24:58	N/C	N/C	50,00	R\$42,25	R\$ 2.112,50	Sim



FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			50,00	R\$42,25	R\$ 2.112,50	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:55:31	N/C	N/C	50,00	R\$42,25	R\$ 2.112,50	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:41:54	N/C	N/C	50,00	R\$42,25	R\$ 2.112,50	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			50,00	R\$42,25	R\$ 2.112,50	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0115 - PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:17:22	N/C	N/C	30,00	R\$72,23	R\$ 2.166,90	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:26:00			30,00	R\$72,23	R\$ 2.166,90	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:29	serviço	serviço	30,00	R\$72,00	R\$ 2.160,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 16:00:17	N/C	N/C	30,00	R\$72,23	R\$ 2.166,90	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:25:27	N/C	N/C	30,00	R\$72,23	R\$ 2.166,90	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			30,00	R\$72,23	R\$ 2.166,90	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:56:02	N/C	N/C	30,00	R\$72,20	R\$ 2.166,00	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:42:08	N/C	N/C	30,00	R\$72,23	R\$ 2.166,90	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			30,00	R\$72,23	R\$ 2.166,90	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0116 - PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:17:49	N/C	N/C	4,00	R\$220,61	R\$ 882,44	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:26:01			4,00	R\$220,61	R\$ 882,44	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:29	serviço	serviço	4,00	R\$220,00	R\$ 880,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 16:00:43	N/C	N/C	4,00	R\$220,61	R\$ 882,44	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:25:54	N/C	N/C	4,00	R\$220,61	R\$ 882,44	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			4,00	R\$220,61	R\$ 882,44	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:56:33	N/C	N/C	4,00	R\$220,61	R\$ 882,44	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:42:14	N/C	N/C	4,00	R\$220,61	R\$ 882,44	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			4,00	R\$220,61	R\$ 882,44	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0117 - GUARDA CORPO GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. 3 E 2, H=0.8 M INCLUSIVE PINTURA A OLEO OU ESMALTE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:18:30	N/C	N/C	16,80	R\$438,57	R\$ 7.367,98	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:26:01			16,80	R\$410,22	R\$ 6.891,70	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:29	serviço	serviço	16,80	R\$438,00	R\$ 7.358,40	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 16:01:11	N/C	N/C	16,80	R\$438,57	R\$ 7.367,98	Sim



TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:26:37	N/C	N/C	16,80	R\$438,57	R\$ 7.367,98	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			16,80	R\$438,57	R\$ 7.367,98	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:56:56	N/C	N/C	16,80	R\$438,57	R\$ 7.367,98	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:40:34	N/C	N/C	16,80	R\$438,57	R\$ 7.367,98	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			16,80	R\$438,57	R\$ 7.367,98	Sim

## Critérios de desempate do processo

### A.V.P CONSTRUÇOES LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

### ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

### D` MARTINS CONSTRUÇOES LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

### EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim



## FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

## FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

## GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

## LIDER EDIFICAÇÕES LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

## NEXTCON CONSTRUTORA LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

## PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA



Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Não
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Não
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

## RKA CONSTRUCOES LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

## TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Declarações	Resposta Selecionada
Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.	Sim
Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.	Sim
Empresa brasileira.	Sim
Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.	Sim
Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres.	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	120 dias
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	120 dias
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	120 dias
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	120 dias
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	120 dias
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	120 dias
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	120 dias
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	60 dias
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	060 dias

Fornecedores divulgados.

BEATRIZ  
CRUZ  
PEREIRA:15  
576894740

Assinado de forma digital por BEATRIZ CRUZ PEREIRA:15576894740  
Dados: 2026.02.09 08:50:25 -03'00'

BEATRIZ CRUZ PEREIRA

Presidente



---

Amanda Covre Leite

Apoio

**CAIO PANZERI** Assinado de forma digital  
**MORAIS:1421** por CAIO PANZERI  
**3925773** MORAIS:14213925773  
Dados: 2026.02.09  
08:55:09 -03'00'

---

Caio Pancieri Morais

Apoio

---

Geovana Zagotto Lima

Substituto



# ATA PARCIAL

## Prefeitura Municipal de Boa Esperança

### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA ESPERANCA

#### Concorrência por Menor Preço - 000001/2025

### Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações	Julgamento
0001							
	0001	PLACA DE OBRA PLACA DE OBRA, PADRAO IOPEs	R\$ 322,56	8,00	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
	0002	BARRACAO PARA DEPOSITO DE CIMENTO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	R\$ 671,28	6,00	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
	0003	REMOCAO DE TELHA ONDULADO REMOCAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE CUMEEIRA	R\$ 10,19	152,84	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
	0004	REMOCAO DE TELHAS CERAMICA REMOCAO DE TELHAS CERAMICA, TIPO FRANCESA, INCLUSIVE CUMEEIRA	R\$ 12,96	269,69	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
	0005	DEMOLICAO DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS OU DE CONCRETO DEMOLICAO DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS OU DE CONCRETO	R\$ 29,59	27,12	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
	0006	DEMOLICAO DE ALVENARIA DECRICAO DE ALVENARIA	R\$ 80,32	6,35	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
	0007	RETIRADA MANUAL DE BLOCOS RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO	R\$ 18,73	80,34	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
	0008	DEMOLICAO DE PISO DEMOLICAO DE PISO REVESTIDO COM CERAMICA	R\$ 18,73	26,12	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
	0009	RETIRADA DE RODAPE DE MADEIRA OU CERAMICA RETIRADA DE RODAPE DE MADEIRA OU CERAMICA	R\$ 3,11	15,53	M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
	0010	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS	R\$ 66,93	9,18	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
	0011	REMOCAO DE REJUNTE DE REVESTIMENTO CERAMICO REMOCAO DE REJUNTE DE REVESTIMENTO CERAMICO	R\$ 35,39	39,42	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
	0012	RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES	R\$ 23,59	211,95	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
	0013	RETIRADA DE ESQUADRIA DE VIDRO RETIRADA DE ESQUADRIA DE VIDRO	R\$ 13,39	3,56	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
	0014	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES	R\$ 21,40	10,08	M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
	0015	RETIRADA DE TANQUE DE CIMENTO RETIRADA DE TANQUE DE CIMENTO	R\$ 33,23	1,00	UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
	0016	RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS	R\$ 14,65	6,00	UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
	0017	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001) DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001)	R\$ 377,51	0,54	M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço



0018	RETIRADA DE PONTOS ELETRICOS RETIRADA DE PONTOS ELETRICOS (LUMINARIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS)	R\$ 14,65	54,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0019	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO DIAM. 1 1/4 A 2 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO DIAM. 1 1/4 A 2	R\$ 25,57	100,00 M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0020	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBULACOES, DIAM. 1 1/4 A 2 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBULACOES, DIAM. 1 1/4 A 2	R\$ 25,57	60,00 M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0021	REMOCAO DE FORRO DE GESSO REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 3,18	151,42 M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0022	LIXAMENTO DE PAREDE LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA	R\$ 5,07	1.950,90 M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0023	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	R\$ 17,91	70,06 M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0024	ESCAVACAO MANUAL ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE	R\$ 76,68	44,00 m³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0025	REATERRO APOIADO REATERRO APOIADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM.	R\$ 82,58	39,98 M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0026	ATERRO MANUAL PARA REGULARIZACAO DO TERRENO EM ARGILA ATERRO MANUAL PARA REGULARIZACAO DO TERRENO EM ARGILA, INCLUSIVE ADENSAMENTO MANUAL E FORNECIMENTO DO MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)	R\$ 223,38	23,99 M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0027	FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 3 VEZES (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA).	R\$ 113,76	191,83 M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0028	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM	R\$ 18,10	303,92 KG	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0029	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO DE FORMA FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM.	R\$ 15,77	941,60 KG	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0030	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)	R\$ 984,30	2,46 m³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0031	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=30 MPA FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=30 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)	R\$ 1.012,98	11,44 M³	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0032	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM) CHEIOS ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM) CHEIOS, C/ RESIST. MIN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 14CM	R\$ 184,90	17,46 M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço



0033	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA, SOBRECARGA 300KG/M2, VAO DE 3.5M A 4.3M, CAPEAMENTO 4CM, ESP. 12CM, FCK=150KG/CM2	R\$ 183,45	77,97 M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0034	ARMAÇAO PARA EXECUCAO DE RADIER ARMAÇAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196	R\$ 18,95	259,34 KG	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0035	LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8CM	R\$ 110,82	39,45 M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0036	REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, ESPESSURA 3CM	R\$ 34,24	66,50 M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0037	PORCELANATO POLIDO PORCELANATO POLIDO, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. DE COR ADEGA NO NAT CEUSA/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO	R\$ 175,16	66,50 M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0038	RODAPE DE PORCELANATO RODAPE DE PORCELANATO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0, 5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, H=7CM	R\$ 52,99	50,86 M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0039	RODAPE DE MARMORE OU GRANITO RODAPE DE MARMORE OU GRANITO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0, 5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, H=7CM	R\$ 62,19	3,00 M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0040	SOLEIRA DE GRANITO CINZA SOLEIRA DE GRANITO CINZAM ESPESSURA 3 CM E LARGURA DE 3 CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO	R\$ 33,11	6,54 M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0041	BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM	R\$ 143,90	117,30 M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0042	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN-LOCO MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN-LOCO COM FORMAS DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MMM NAS DIMENSOES 10 X 30 CM, INCL. ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA	R\$ 114,82	77,74 M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0043	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA OU GROSSA LAVADA CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5MM	R\$ 9,66	441,53 M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0044	REBOCO TIPO PAULISTA REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM	R\$ 90,13	441,53 M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0045	AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM, JUNTAS A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO	R\$ 127,04	16,79 M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0046	REVESTIMENTO EM PORCELANATO REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS - RIPADO	R\$ 175,92	15,19 M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço



0047	REVESTIMENTO EM TIJOLINHO BRICK APARENTE REVESTIMENTO EM TIJOLINHO BRICK APARENTE	R\$ 284,80	58,90 M <sup>2</sup>	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0048	REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS - MARMORIZADO	R\$ 121,95	7,47 M <sup>2</sup>	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0049	REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA PARA REJUNTE, ESP. 5MM	R\$ 23,09	30,24 M <sup>2</sup>	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0050	RODA-PAREDE DE MADEIRA RODA-PAREDE DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE, DE 20 X 1.5CM FIXADO COM PARAFUSO E BUCHA PLASTICA NO 7	R\$ 105,59	27,05 M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0051	PERFIL LISTELO INOX PERFIL LISTELO INOX PARA FAIXAS DECORATIVAS EM PAREDES, DOURADO 10MM	R\$ 95,03	5,24 M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0052	PEITORIL DE GRANITO PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3 CM	R\$ 105,19	2,08 M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0053	FORRO DE GESSO FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO COM RODAFORRO	R\$ 83,31	151,42 M <sup>2</sup>	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0054	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS CIMPLES, COM VAOS	R\$ 130,80	61,72 M <sup>2</sup>	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0055	ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRACO 1:0,5:8, ESP. DAS JUNTAS 12MM E ESP. DAS PAREDES S/ REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO NA FABRICA, POSTO OBRA)	R\$ 63,99	272,51 M <sup>2</sup>	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0056	VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5 CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMACAO E DESFORMA	R\$ 54,93	16,66 M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0057	TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 65,43	78,22 M <sup>2</sup>	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0058	TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = MM, COM ATE AGUAS, INCLUSO ICAMENTO	R\$ 96,09	480,45 M <sup>2</sup>	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0059	RUFO DE CHAPA METALICA RUFO DE CHAPA METALICA NO 26 COM LARGURA DE 30 CM.	R\$ 50,22	168,96 M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0060	CALHA DE CONCRETO ARMADO CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA EM U NAS DIMENSOES DE 38 X 56 CM CONFORME DETALHES EM PROJETO	R\$ 359,13	102,45 M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0061	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40 CM	R\$ 280,14	102,45 M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0062	IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 - MARCA DE REFERENCIA SIKA	R\$ 78,33	605,44 M <sup>2</sup>	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0063	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES EM GRANITO OU MARMORE CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES EM GRANITO OU MARMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	R\$ 116,34	187,22 M	Fornecedor divulgado	Menor Preço



0064	EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMAOS DE LIQUIDO SELADOR PVA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	R\$ 24,20	407,68 M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0065	PINTURA COM BORRACHA LIQUIDA PINTURA COM BORRACHA LIQUIDA MARCA DECORS COLORS, EM PAREDES A DUAS DEMAOS	R\$ 28,18	631,09 M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0066	PINTURA COM TINTA ACRILICA PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMAOS	R\$ 29,41	1.519,27 M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0067	PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU NOVACOR, SOBRE PISO DE CONCRETO A DUAS DEMAOS	R\$ 53,44	58,71 M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0068	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, COM DUAS DEMAOS DE MASSA A BASE AGUA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIANS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMAOS DE FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	R\$ 63,16	22,26 M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0069	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMAOS	R\$ 57,24	47,88 M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0070	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO FUNDO ANTICORROSIVO PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A DUAS DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMAOS, EM METAL	R\$ 63,60	45,56 M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0071	ACABAMENTO EM CIMENTO QUEIMADO ACABAMENTO EM CIMENTO QUEIMADO A TRES DEMAOS	R\$ 99,74	7,87 M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0072	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 1.348,70	9,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0073	FECHADURA COM MACANETA FECHAMENTO COM MACANETA TIPO BOLA E CHAVE TIPO YALE, REF. IMAB, STAN, ALIANCA OU EQUIVALENTE	R\$ 175,88	11,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0074	JANELA DE ALUMINIO JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS	R\$ 814,88	1,74 M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0075	REINSTALACAO DE PORTA DE ABRIR DE VIDRO REINSTALACAO DE PORTA DE ABRIR DE VIDRO	R\$ 400,04	3,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0076	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO	R\$ 493,15	10,80 M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0077	CERCA COM TELA FIO 16 CERCA COM TELA FIO 16 MALHA LOSANGULAR DE 2, FIXADAS C/ GRAMPOS EM PONTALETES DE MADEIRA DE LEI 8X8CM ESPACADOS DE 1.5M, COM BASES CONCRETADAS E COM TRES FIOS TENSORES DE ARAME GALVANIZADO N. 12	R\$ 330,64	20,90 M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço



0078	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO ESP. 10MM, INCOLOR (0,80X2,10M)	R\$ 1.016,29	1,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0079	PORTAO DE ABRIR METALICO 2 FOLHAS VAZADO PORTAO DE ABRIR METALICO 2 FOLHAS VAZADO, INCLUSIVE PINTURA - DIMENSAO CONFORME PROJETO	R\$ 1.116,34	5,40 M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0080	PORTAO DE ABRIR METALICO 1 FOLHA PORTAO DE ABRIR METALICO 1 FOLHA CHAPA LISA, INCLUSIVE PINTURA - DIMENSAO CONFORME PROJETO	R\$ 1.116,34	3,99 M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0081	REFORMA E REINSTALACAO DE PORTAO DE ABRIR, INCLUSIVE PINTURA REFORMA E REINSTALACAO DE PORTAO DE ABRIR, INCLUSIVE PINTURA	R\$ 709,61	3,78 M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0082	PONTO PADRAO DE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA PONTO PADRAO DE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (5,0M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.5) E CAIXA ESTAMPADA 4X2	R\$ 291,88	14,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0083	PONTO PADRAO DE TOMADA PARA AR REFRIGERADO PONTO PADRAO DE TOMADA PARA AR REFRIGERADO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (6,0M), FIO ISOLADO PVC DE 4.0MM2 (21.6M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2.	R\$ 414,28	6,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0084	PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (3.3M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (17.2) E CAIXA PVC 4X2 (1 UND)	R\$ 258,46	4,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0085	PONTO PADRAO DE LUZ NO TETO PONTO PADRAO DE LUZ NO TETO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA PVC 4X4 (1 UND)	R\$ 286,42	57,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0086	PONTO PADRAO DE LUZ NA PAREDE PONTO PADRAO DE LUZ NA PAREDE - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (4.5), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA PVC 4X2 (1 UND)	R\$ 254,92	8,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0087	TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2	R\$ 56,16	20,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0088	INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2	R\$ 70,60	4,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0089	INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 3 POLOS 10A/250V INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 3 POLOS 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, NBR 14136, LINHA BRANCA, COM PLACA 4X2	R\$ 77,90	5,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0090	ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4X2 ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4X2	R\$ 9,79	10,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0091	LUMINARIA EMBUTIR LUMINARIA EMBUTIR COMPL. CORPO CH. ACO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABOLICAS ALUM. ALTA PUREZA E REFLETANCIA INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8 9W TEMP. DE COR 5000K C/ 60CM	R\$ 175,88	57,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0092	ARANDELA ARANDELA LED SOBREPOR TIPO TARTARUGA 30W	R\$ 13,39	8,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço



0093	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO - 0,60 M E ALTURA = 0,10 M	R\$ 144,38	1,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0094	TUBO DE PVC TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 100MM (4), INCLUSIVE CONEXOES	R\$ 94,21	55,00 M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0095	CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA INTER. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVACAO E REATERRO	R\$ 806,01	11,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0096	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARRON TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARRON, DIAM. 25MM (3/4), INCLUSIVE CONEXOES	R\$ 31,04	20,00 M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0097	BANCADA DE GRANITO BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM	R\$ 524,01	12,13 M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0098	BACIA SIFONADA BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSIVE ACESSORIOS	R\$ 828,18	2,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0099	CUBA DE EMBUTIR OVAL CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 227,38	2,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0100	DUCHA MANUAL ACQUA JET DUCHA MANUAL ACQUA JET, LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF. C 2195, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	R\$ 394,34	4,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0101	ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO, MARCAS DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD	R\$ 95,91	6,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0102	TANQUE EM MARMORE SINTETICO COM 2 BOJOS TANQUE EM MARMORE SINTETICO COM 2 BOJOS, INCLUSIVE VALVULA E SIFAO EM PVC	R\$ 568,19	1,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0103	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 149,85	6,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0104	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA TANQUE TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 104,41	2,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0105	SIFAO EM PVC PARA PIA DE COZINHA OU LAVATORIO SIFAO EM PVC PARA PIA DE COZINHA OU LAVATORIO 1X1 1/2	R\$ 38,24	8,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0106	ENGATE FLEXIVEL DE PVC PARA LAVATORIO ENGATE FLEXIVEL DE PVC PARA LAVATORIO	R\$ 24,36	6,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0107	TAMPA PARA RALO TAMPA PARA RALO, EM ACO INOX, DE 100X100MM	R\$ 40,55	8,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0108	CHUVEIRO ELETRICO CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA	R\$ 149,92	2,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0109	SABONETEIRA PLASTICA SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO	R\$ 105,66	6,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0110	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO	R\$ 67,93	8,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0111	ESPELHO OVAL ESPELHO OVAL 60X40CM COM MOLDURA	R\$ 210,21	2,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço



0112	REGISTRO DE PRESSAO REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM (3/4), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	R\$ 172,97	3,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0113	BOX DE VIDRO BOX DE VIDRO, PORTA DE CORRER 1 FOLHA (DIM. 1,30X1,90M)	R\$ 1.242,19	2,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0114	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL	R\$ 42,25	50,00 M²	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0115	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA	R\$ 72,23	30,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0116	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M	R\$ 220,61	4,00 UN	Fornecedor divulgado	Menor Preço
0117	GUARDA CORPO GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. 3 E 2, H=0.8 M INCLUSIVE PINTURA A OLEO OU ESMALTE	R\$ 438,57	16,80 M	Fornecedor divulgado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		691.037,77			

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
05/12/2025 - 08:20	<a href="#">EDITAL E ANEXOS_CONCORRÊNCIA Nº 001_REFORMA DO CRAS_alterado(assinado).pdf</a>
12/01/2026 - 13:39	<a href="#">ANÁLISE DA PLANILHA DA EMPRESA TETRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.pdf</a>
16/01/2026 - 14:12	<a href="#">MANIFESTAÇÃO DA ENGENHARIA_REFORMA DO CRAS.pdf</a>
23/01/2026 - 10:35	<a href="#">MANIFETAÇÃO DO SETOR DA ENGENHARIA.pdf</a>

## Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
05/12/2025 - 15:22:12	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
22/12/2025 - 09:19:39		Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 000001/2025.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/12/2025 - 09:31:47	Envio de Propostas Readequadas 000001/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 30/12/2025.
29/12/2025 - 10:09:19	Reabertura da sessão – Apresentação de proposta readequada	Bom dia, senhores licitantes,  Tendo em vista que o prazo final para apresentação da proposta readequada encerra-se amanhã (30/12/2025), às 10h00, comunicamos que a sessão será reaberta às 10h10, a fim de dar continuidade aos trabalhos.  Atenciosamente,  Beatriz Cruz Pereira Pregoeira – Concorrência Eletrônica nº 01/2025 Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES &#128231; licitacao@boaesperanca.es.gov.br
29/12/2025 - 19:15:13		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000001/2025.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
09/01/2026 - 13:21:04	Assunto: Convocação para Reabertura de Sessão Pública – Concorrência Eletrônica nº 001/2025-FMAS	Prezados Licitantes,  Informamos que a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 001/2025 – FMAS será reaberta segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2026, às 13h30, na plataforma eletrônica utilizada para a realização do certame.  Solicitamos a todos os participantes que estejam conectados e devidamente habilitados no sistema no horário informado, a fim de dar continuidade aos procedimentos licitatórios.  Atenciosamente, Beatriz Cruz Pereira Pregoeira – Concorrência Eletrônica nº 001/2025-FMAS Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES &#128231; licitacao@boaesperanca.es.gov.br
12/01/2026 - 13:42:52	Documentos solicitados para o processo 000001/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000001/2025.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/01/2026 - 14:37:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000001/2025.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



15/01/2026 - 13:34:01	Assunto: Convocação para Reabertura de Sessão Pública – Concorrência Eletrônica nº 001/2026	Prezados Licitantes,  Informamos que a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 001/2025 será reaberta amanhã, dia 16 de janeiro de 2026, às 14h00, na plataforma eletrônica utilizada para a realização do certame.  Solicitamos a todos os participantes que estejam conectados e devidamente habilitados no sistema no horário informado, a fim de dar continuidade aos procedimentos licitatórios.  Atenciosamente, Beatriz Cruz Pereira Agente de Contratação – Concorrência Eletrônica nº 001/2025 Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES &#128231; licitacao@boaesperanca.es.gov.br
16/01/2026 - 14:19:45	Envio de Propostas Readequadas 000001/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 21/01/2026.
21/01/2026 - 14:36:06	Reanálise da Proposta Readequada	Prezados licitantes,  Boa tarde senhores licitantes, considerando a apresentação da proposta readequada pelo licitante provisoriamente classificado, informamos que a sessão será suspensa para fins de análise técnica. A retomada da sessão ficará condicionada à conclusão dessa análise.  Solicita-se que os licitantes acompanhem as comunicações no chat da plataforma, uma vez que o reinício da sessão pública será devidamente convocado, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, após a conclusão da análise da proposta readequada, a fim de dar prosseguimento ao certame.  Atenciosamente, Beatriz Cruz Pereira Pregoeira – Concorrência Eletrônica nº 01/2025 Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES &#128231; licitacao@boaesperanca.es.gov.br
22/01/2026 - 10:10:07	Assunto: Convocação para Reabertura de Sessão Pública – Concorrência Eletrônica nº 001/2025-FMAS	Prezados Licitantes,  Informamos que a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 001/2025 – FMAS será reaberta amanhã (sexta-feira), dia 23 de janeiro de 2026, às 10h30, na plataforma eletrônica utilizada para a realização do certame.  Solicitamos a todos os participantes que estejam conectados e devidamente habilitados no sistema no horário informado, a fim de dar continuidade aos procedimentos licitatórios.  Atenciosamente, Beatriz Cruz Pereira Pregoeira – Concorrência Eletrônica nº 001/2025-FMAS Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES &#128231; licitacao@boaesperanca.es.gov.br
23/01/2026 - 10:37:48	Envio de Propostas Readequadas 000001/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 28/01/2026.
26/01/2026 - 23:27:29		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000001/2025.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/01/2026 - 08:35:52	Convocação para Reabertura de Sessão Pública – Concorrência Eletrônica nº 001/2025-FMAS	Prezados Licitantes,  Informamos que a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 001/2025 – FMAS será amanhã, dia 30 de janeiro de 2026, às 09h00, na plataforma eletrônica utilizada para a realização do certame.  Solicitamos a todos os participantes que estejam conectados e devidamente habilitados no sistema no horário informado, a fim de dar continuidade aos procedimentos licitatórios.  Atenciosamente, Beatriz Cruz Pereira Pregoeira – Concorrência Eletrônica nº 001/2025-FMAS Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES &#128231; licitacao@boaesperanca.es.gov.br
30/01/2026 - 09:22:52	Documentos solicitados para o processo 000001/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000001/2025.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/02/2026 - 08:26:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000001/2025.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

**TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 19.247.322/0001-68 - Endereço: R DOUTOR ARLINDO SODRE - CEP: 29933540 - UF: ES - Município: - Telefone: (27) 3763-1633**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		G L O B A L Contratacao de empresa especializada na area de engenharia para reforma do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, do Município de Boa Esperanca/ES.					
	0001	PLACA DE OBRA PLACA DE OBRA, PADRAO IOPEs	N/C	N/C	8,00 M²	R\$ 240,14	R\$ 1.921,12



0002	BARRACAO PARA DEPOSITO DE CIMENTO area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. Projeto (1 utilizacao)	N/C	N/C	6,00 M²	R\$ 499,80	R\$ 2.998,80
0003	REMOCAO DE TELHA ONDULADO REMOCAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE CUMEEIRA	N/C	N/C	152,84 M²	R\$ 6,00	R\$ 917,04
0004	REMOCAO DE TELHAS CERAMICA REMOCAO DE TELHAS CERAMICA, TIPO FRANCESA, INCLUSIVE CUMEEIRA	N/C	N/C	269,69 M²	R\$ 7,96	R\$ 2.146,73
0005	DEMOLICAO DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS OU DE CONCRETO DEMOLICAO DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS OU DE CONCRETO	N/C	N/C	27,12 M²	R\$ 20,40	R\$ 553,25
0006	DEMOLICAO DE ALVENARIA DECRICAO DE ALVENARIA	N/C	N/C	6,35 M³	R\$ 80,32	R\$ 510,03
0007	RETIRADA MANUAL DE BLOCOS RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO	N/C	N/C	80,34 M²	R\$ 18,73	R\$ 1.504,77
0008	DEMOLICAO DE PISO DEMOLICAO DE PISO REVESTIDO COM CERAMICA	N/C	N/C	26,12 M²	R\$ 18,73	R\$ 489,23
0009	RETIRADA DE RODAPE DE MADEIRA OU CERAMICA RETIRADA DE RODAPE DE MADEIRA OU CERAMICA	N/C	N/C	15,53 M	R\$ 3,11	R\$ 48,30
0010	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS	N/C	N/C	9,18 M²	R\$ 66,93	R\$ 614,42
0011	REMOCAO DE REJUNTE DE REVESTIMENTO CERAMICO REMOCAO DE REJUNTE DE REVESTIMENTO CERAMICO	N/C	N/C	39,42 M²	R\$ 35,39	R\$ 1.395,07
0012	RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES	N/C	N/C	211,95 M²	R\$ 12,00	R\$ 2.543,40
0013	RETIRADA DE ESQUADRIA DE VIDRO RETIRADA DE ESQUADRIA DE VIDRO	N/C	N/C	3,56 M²	R\$ 13,39	R\$ 47,67
0014	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES	N/C	N/C	10,08 M²	R\$ 21,40	R\$ 215,71
0015	RETIRADA DE TANQUE DE CIMENTO RETIRADA DE TANQUE DE CIMENTO	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 33,23	R\$ 33,23
0016	RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 14,65	R\$ 87,90
0017	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001) DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001)	N/C	N/C	0,54 M³	R\$ 377,51	R\$ 203,86
0018	RETIRADA DE PONTOS ELETRICOS RETIRADA DE PONTOS ELETRICOS (LUMINARIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS)	N/C	N/C	54,00 UN	R\$ 14,65	R\$ 791,10
0019	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO DIAM. 1 1/4 A 2 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO DIAM. 1 1/4 A 2	N/C	N/C	100,00 M	R\$ 14,00	R\$ 1.400,00



0020	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBULACOES, DIAM. 11/4 A 2 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBULACOES, DIAM. 11/4 A 2	N/C	N/C	60,00 M	R\$ 25,57	R\$ 1.534,20
0021	REMOCAO DE FORRO DE GESSO REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	N/C	N/C	151,42 M²	R\$ 3,18	R\$ 481,52
0022	LIXAMENTO DE PAREDE LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA	N/C	N/C	1.950,90 M²	R\$ 3,50	R\$ 6.828,15
0023	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	N/C	N/C	70,06 M²	R\$ 17,91	R\$ 1.254,77
0024	ESCAVACAO MANUAL ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE	N/C	N/C	44,00 m³	R\$ 65,00	R\$ 2.860,00
0025	REATERRO APILOADO REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM.	N/C	N/C	39,98 M³	R\$ 65,50	R\$ 2.618,69
0026	ATERRO MANUAL PARA REGULARIZACAO DO TERRENO EM ARGILA ATERRO MANUAL PARA REGULARIZACAO DO TERRENO EM ARGILA, INCLUSIVE ADENSAMENTO MANUAL E FORNECIMENTO DO MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)	N/C	N/C	23,99 M³	R\$ 165,06	R\$ 3.959,79
0027	FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 3 VEZES (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA).	N/C	N/C	191,83 M²	R\$ 84,69	R\$ 16.246,08
0028	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM	N/C	N/C	303,92 KG	R\$ 13,49	R\$ 4.099,88
0029	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO DE FORMA FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM.	N/C	N/C	941,60 KG	R\$ 13,49	R\$ 12.702,18
0030	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)	N/C	N/C	2,46 m³	R\$ 732,85	R\$ 1.802,81
0031	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=30 MPA FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=30 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)	N/C	N/C	11,44 M³	R\$ 754,20	R\$ 8.628,05
0032	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM) CHEIOS ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM) CHEIOS, C/ RESIST. MIN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 14CM	N/C	N/C	17,46 M²	R\$ 137,66	R\$ 2.403,54
0033	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA, SOBRECARGA 300KG/M2, VAO DE 3.5M A 4.3M, CAPEAMENTO 4CM, ESP. 12CM, FCK=150KG/CM2	N/C	N/C	77,97 M²	R\$ 136,59	R\$ 10.649,92



0034	ARMAÇAO PARA EXECUCAO DE RADIER ARMAÇAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196	N/C	N/C	259,34 KG	R\$ 14,11	R\$ 3.659,29
0035	LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8CM	N/C	N/C	39,45 M²	R\$ 80,79	R\$ 3.187,17
0036	REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, ESPESSURA 3CM	N/C	N/C	66,50 M²	R\$ 34,24	R\$ 2.276,96
0037	PORCELANATO POLIDO PORCELANATO POLIDO, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. DE COR ADEGA NO NAT CEUSA/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO	N/C	N/C	66,50 M²	R\$ 128,66	R\$ 8.555,89
0038	RODAPE DE PORCELANATO RODAPE DE PORCELANATO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0, 5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, H=7CM	N/C	N/C	50,86 M	R\$ 37,89	R\$ 1.927,09
0039	RODAPE DE MARMORE OU GRANITO RODAPE DE MARMORE OU GRANITO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0, 5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, H=7CM	N/C	N/C	3,00 M	R\$ 62,19	R\$ 186,57
0040	SOLEIRA DE GRANITO CINZA SOLEIRA DE GRANITO CINZAM ESPESSURA 3 CM E LARGURA DE 3 CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO	N/C	N/C	6,54 M	R\$ 33,11	R\$ 216,54
0041	BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM	N/C	N/C	117,30 M²	R\$ 107,13	R\$ 12.566,35
0042	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN-LOCO MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN-LOCO COM FORMAS DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MMM NAS DIMENSOES 10 X 30 CM, INCL. ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA	N/C	N/C	77,74 M	R\$ 85,48	R\$ 6.645,22
0043	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA OU GROSSA LAVADA CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5MM	N/C	N/C	441,53 M²	R\$ 7,24	R\$ 3.196,68
0044	REBOCO TIPO PAULISTA REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM	N/C	N/C	441,53 M²	R\$ 67,06	R\$ 29.609,00
0045	AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM, JUNTAS A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO	N/C	N/C	16,79 M²	R\$ 94,58	R\$ 1.588,00



0046	REVESTIMENTO EM PORCELANATO REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS - RIPADO	N/C	N/C	15,19 M²	R\$ 130,97	R\$ 1.989,43
0047	REVESTIMENTO EM TIJOLINHO BRICK APARENTE REVESTIMENTO EM TIJOLINHO BRICK APARENTE	N/C	N/C	58,90 M²	R\$ 212,03	R\$ 12.488,57
0048	REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS - MARMORIZADO	N/C	N/C	7,47 M²	R\$ 90,79	R\$ 678,20
0049	REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA PARA REJUNTE, ESP. 5MM	N/C	N/C	30,24 M²	R\$ 17,18	R\$ 519,52
0050	RODA-PAREDE DE MADEIRA RODA-PAREDE DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE, DE 20 X 1.5CM FIXADO COM PARAFUSO E BUCHA PLASTICA NO 7	N/C	N/C	27,05 M	R\$ 78,61	R\$ 2.126,40
0051	PERFIL LISTELO INOX PERFIL LISTELO INOX PARA FAIXAS DECORATIVAS EM PAREDES, DOURADO 10MM	N/C	N/C	5,24 M	R\$ 70,74	R\$ 370,68
0052	PEITORIL DE GRANITO PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3 CM	N/C	N/C	2,08 M	R\$ 78,31	R\$ 162,88
0053	FORRO DE GESSO FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO COM RODAFORRO	N/C	N/C	151,42 M²	R\$ 62,01	R\$ 9.389,55
0054	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS CIMPLES, COM VAOS	N/C	N/C	61,72 M²	R\$ 97,39	R\$ 6.010,91
0055	ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRACO 1:0.5:8, ESP. DAS JUNTAS 12MM E ESP. DAS PAREDES S/ REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO NA FABRICA, POSTO OBRA)	N/C	N/C	272,51 M²	R\$ 47,64	R\$ 12.982,38
0056	VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5 CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO E DESFORMA	N/C	N/C	16,66 M	R\$ 40,89	R\$ 681,23
0057	TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	N/C	N/C	78,22 M²	R\$ 49,06	R\$ 3.837,47
0058	TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = MM, COM ATE AGUAS, INCLUSO ICAMENTO	N/C	N/C	480,45 M²	R\$ 70,04	R\$ 33.650,72
0059	RUFO DE CHAPA METALICA RUFO DE CHAPA METALICA NO 26 COM LARGURA DE 30 CM.	N/C	N/C	168,96 M	R\$ 37,66	R\$ 6.363,03
0060	CALHA DE CONCRETO ARMADO CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA EM U NAS DIMENSOES DE 38 X 56 CM CONFORME DETALHES EM PROJETO	N/C	N/C	102,45 M	R\$ 267,80	R\$ 27.436,11



0061	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40 CM	N/C	N/C	102,45 M	R\$ 172,19	R\$ 17.640,87
0062	IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 - MARCA DE REFERENCIA SIKA	N/C	N/C	605,44 M²	R\$ 58,47	R\$ 35.400,08
0063	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES EM GRANITO OU MARMORE CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES EM GRANITO OU MARMORE, I = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	N/C	N/C	187,22 M	R\$ 87,25	R\$ 16.334,94
0064	EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMA DE LIQUIDO SELADOR PVA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	407,68 M²	R\$ 18,01	R\$ 7.342,32
0065	PINTURA COM BORRACHA LIQUIDA PINTURA COM BORRACHA LIQUIDA MARCA DECORS COLORS, EM PAREDES A DUAS DEMAOS	N/C	N/C	631,09 M²	R\$ 20,97	R\$ 13.233,96
0066	PINTURA COM TINTA ACRILICA PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMAOS	N/C	N/C	1.519,27 M²	R\$ 22,20	R\$ 33.727,79
0067	PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU NOVACOR, SOBRE PISO DE CONCRETO A DUAS DEMAOS	N/C	N/C	58,71 M²	R\$ 39,79	R\$ 2.336,07
0068	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, COM DUAS DEMAOS DE MASSA A BASE AGUA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIANS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMA DE FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	22,26 M²	R\$ 47,02	R\$ 1.046,67
0069	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMAOS	N/C	N/C	47,88 M²	R\$ 42,61	R\$ 2.040,17
0070	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO FUNDO ANTICORROSIVO PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A DUAS DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMA, EM METAL	N/C	N/C	45,56 M²	R\$ 47,36	R\$ 2.157,72
0071	ACABAMENTO EM CIMENTO QUEIMADO ACABAMENTO EM CIMENTO QUEIMADO A TRES DEMAOS	N/C	N/C	7,87 M²	R\$ 74,69	R\$ 587,81
0072	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	9,00 UN	R\$ 1.071,50	R\$ 9.643,50



0073	FECHADURA COM MACANETA FECHAMENTO COM MACANETA TIPO BOLA E CHAVE TIPO YALE, REF. IMAB, STAN, ALIANCA OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	11,00 UN	R\$ 129,95	R\$ 1.429,45
0074	JANELA DE ALUMINIO JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS	N/C	N/C	1,74 M²	R\$ 607,50	R\$ 1.057,05
0075	REINSTALACAO DE PORTA DE ABRIR DE VIDRO REINSTALACAO DE PORTA DE ABRIR DE VIDRO	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 297,83	R\$ 893,49
0076	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO	N/C	N/C	10,80 M²	R\$ 361,56	R\$ 3.904,85
0077	CERCA COM TELA FIO 16 CERCA COM TELA FIO 16 MALHA LOSANGULAR DE 2, FIXADAS C/ GRAMPOS EM PONTALETES DE MADEIRA DE LEI 8X8CM ESPACADOS DE 1.5M. COM BASES CONCRETADAS E COM TRES FIOS TENSORES DE ARAME GALVANIZADO N. 12	N/C	N/C	20,90 M²	R\$ 242,89	R\$ 5.076,40
0078	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO ESP. 10MM, INCOLOR (0,80X2,10M)	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 750,89	R\$ 750,89
0079	PORTAO DE ABRIR METALICO 2 FOLHAS VAZADO PORTAO DE ABRIR METALICO 2 FOLHAS VAZADO, INCLUSIVE PINTURA - DIMENSAO CONFORME PROJETO	N/C	N/C	5,40 M²	R\$ 831,16	R\$ 4.488,26
0080	PORTAO DE ABRIR METALICO 1 FOLHA PORTAO DE ABRIR METALICO 1 FOLHA CHAPA LISA, INCLUSIVE PINTURA - DIMENSAO CONFORME PROJETO	N/C	N/C	3,99 M²	R\$ 831,16	R\$ 3.316,33
0081	REFORMA E REINSTALACAO DE PORTAO DE ABRIR, INCLUSIVE PINTURA REFORMA E REINSTALACAO DE PORTAO DE ABRIR, INCLUSIVE PINTURA	N/C	N/C	3,78 M²	R\$ 521,29	R\$ 1.970,48
0082	PONTO PADRAO DE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA PONTO PADRAO DE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (5.0M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.5) E CAIXA ESTAMPADA 4X2	N/C	N/C	14,00 UN	R\$ 221,39	R\$ 3.099,46
0083	PONTO PADRAO DE TOMADA PARA AR REFRIGERADO PONTO PADRAO DE TOMADA PARA AR REFRIGERADO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (6.0M), FIO ISOLADO PVC DE 4.0MM2 (21.6M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2.	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 304,33	R\$ 1.825,98
0084	PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (3.3M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (17.2) E CAIXA PVC 4X2 (1 UND)	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 189,86	R\$ 759,44
0085	PONTO PADRAO DE LUZ NO TETO PONTO PADRAO DE LUZ NO TETO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA PVC 4X4 (1 UND)	N/C	N/C	57,00 UN	R\$ 210,40	R\$ 11.992,80



0086	PONTO PADRAO DE LUZ NA PAREDE PONTO PADRAO DE LUZ NA PAREDE - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (4.5), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA PVC 4X2 (1 UND)	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 187,26	R\$ 1.498,08
0087	TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2	N/C	N/C	20,00 UN	R\$ 41,25	R\$ 825,00
0088	INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 70,60	R\$ 282,40
0089	INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 3 POLOS 10A/250V INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 3 POLOS 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, NBR 14136, LINHA BRANCA, COM PLACA 4X2	N/C	N/C	5,00 UN	R\$ 77,90	R\$ 389,50
0090	ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4X2 ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4X2	N/C	N/C	10,00 UN	R\$ 9,79	R\$ 97,90
0091	LUMINARIA EMBUTIR LUMINARIA EMBUTIR COMPL. CORPO CH. ACO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABOLICAS ALUM. ALTA PUREZA E REFLETANCIA INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8 9W TEMP. DE COR 5000K C/ 60CM	N/C	N/C	57,00 UN	R\$ 129,19	R\$ 7.363,83
0092	ARANDELA ARANDELA LED SOBREPOR TIPO TARTARUGA 30W	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 13,39	R\$ 107,12
0093	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO - 0,60 M E ALTURA = 0,10 M	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 144,38	R\$ 144,38
0094	TUBO DE PVC TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 100MM (4), INCLUSIVE CONEXOES	N/C	N/C	55,00 M	R\$ 70,14	R\$ 3.857,70
0095	CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA INTER. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVACAO E REATERRO	N/C	N/C	11,00 UN	R\$ 600,11	R\$ 6.601,21
0096	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM (3/4), INCLUSIVE CONEXOES	N/C	N/C	20,00 M	R\$ 23,11	R\$ 462,20
0097	BANCADA DE GRANITO BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM	N/C	N/C	12,13 M²	R\$ 390,15	R\$ 4.732,52
0098	BACIA SIFONADA BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSIVE ACESSORIOS	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 616,62	R\$ 1.233,24
0099	CUBA DE EMBUTIR OVAL CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 191,86	R\$ 383,72
0100	DUCHA MANUAL ACQUA JET DUCHA MANUAL ACQUA JET, LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF. C 2195, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 332,74	R\$ 1.330,96



0101	ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO, MARCAS DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 79,99	R\$ 479,94
0102	TANQUE EM MARMORE SINTETICO COM 2 BOJOS TANQUE EM MARMORE SINTETICO COM 2 BOJOS, INCLUSIVE VALVULA E SIFAO EM PVC	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 478,14	R\$ 478,14
0103	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 107,42	R\$ 644,52
0104	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA TANQUE TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 88,10	R\$ 176,20
0105	SIFAO EM PVC PARA PIA DE COZINHA OU LAVATORIO SIFAO EM PVC PARA PIA DE COZINHA OU LAVATORIO 1X11/2	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 38,24	R\$ 305,92
0106	ENGATE FLEXIVEL DE PVC PARA LAVATORIO ENGATE FLEXIVEL DE PVC PARA LAVATORIO	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 24,36	R\$ 146,16
0107	TAMPA PARA RALO TAMPA PARA RALO, EM ACO INOX, DE 100X100MM	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 40,55	R\$ 324,40
0108	CHUVEIRO ELETRICO CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 140,00	R\$ 280,00
0109	SABONETEIRA PLASTICA SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 89,09	R\$ 534,54
0110	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 67,93	R\$ 543,44
0111	ESPELHO OVAL ESPELHO OVAL 60X40CM COM MOLDURA	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 210,21	R\$ 420,42
0112	REGISTRO DE PRESSAO REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM (3/4), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 145,95	R\$ 437,85
0113	BOX DE VIDRO BOX DE VIDRO, PORTA DE CORRER 1 FOLHA (DIM. 1,30X1,90M)	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 1.048,18	R\$ 2.096,36
0114	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL	N/C	N/C	50,00 M²	R\$ 31,46	R\$ 1.573,00
0115	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA	N/C	N/C	30,00 UN	R\$ 53,77	R\$ 1.613,10
0116	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 164,24	R\$ 656,96
0117	GUARDA CORPO GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. 3 E 2, H=0.8 M INCLUSIVE PINTURA A OLEO OU ESMALTE	N/C	N/C	16,80 M	R\$ 326,54	R\$ 5.485,87
TOTAL DO LOTE						R\$ 514.356,40
					TOTAL DO VENCEDOR	R\$ 514.356,40



## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### LOTE 0001 - ITEM 0001 - PLACA DE OBRA PLACA DE OBRA, PADRAO IOPES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:34:35	N/C	N/C	8,00	R\$322,56	R\$ 2.580,48	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:34			8,00	R\$190,10	R\$ 1.520,80	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:14:38	N/C	N/C	8,00	R\$322,56	R\$ 2.580,48	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:23	serviço	serviço	8,00	R\$322,00	R\$ 2.576,00	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:13:21	N/C	N/C	8,00	R\$322,56	R\$ 2.580,48	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:03			8,00	R\$321,00	R\$ 2.568,00	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 22:59:40	N/C	N/C	8,00	R\$322,55	R\$ 2.580,40	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:47:09	N/C	N/C	8,00	R\$322,56	R\$ 2.580,48	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:29			8,00	R\$321,00	R\$ 2.568,00	Sim

### LOTE 0001 - ITEM 0002 - BARRACAO PARA DEPOSITO DE CIMENTO area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. Projeto (1 utilizacao)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:35:23	N/C	N/C	6,00	R\$671,28	R\$ 4.027,68	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:34			6,00	R\$671,28	R\$ 4.027,68	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:15:16	N/C	N/C	6,00	R\$671,28	R\$ 4.027,68	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:23	serviço	serviço	6,00	R\$671,00	R\$ 4.026,00	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:13:51	N/C	N/C	6,00	R\$671,28	R\$ 4.027,68	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:03			6,00	R\$671,28	R\$ 4.027,68	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:00:05	N/C	N/C	6,00	R\$671,25	R\$ 4.027,50	Sim



RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:47:35	N/C	N/C	6,00	R\$671,28	R\$ 4.027,68	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:29			6,00	R\$671,28	R\$ 4.027,68	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0003 - REMOCAO DE TELHA ONDULADO REMOCAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE CUMEEIRA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:36:02	N/C	N/C	152,84	R\$10,19	R\$ 1.557,44	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:34			152,84	R\$10,10	R\$ 1.543,68	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:15:45	N/C	N/C	152,84	R\$10,19	R\$ 1.557,44	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:23	serviço	serviço	152,84	R\$10,00	R\$ 1.528,40	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:15:03	N/C	N/C	152,84	R\$10,19	R\$ 1.557,44	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:03			152,84	R\$10,19	R\$ 1.557,44	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:00:33	N/C	N/C	152,84	R\$10,19	R\$ 1.557,44	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:48:17	N/C	N/C	152,84	R\$10,19	R\$ 1.557,44	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:29			152,84	R\$10,19	R\$ 1.557,44	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0004 - REMOCAO DE TELHAS CERAMICA REMOCAO DE TELHAS CERAMICA, TIPO FRANCESA, INCLUSIVE CUMEEIRA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:36:54	N/C	N/C	269,69	R\$12,96	R\$ 3.495,18	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:34			269,69	R\$12,96	R\$ 3.495,18	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:16:49	N/C	N/C	269,69	R\$12,96	R\$ 3.495,18	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:23	serviço	serviço	269,69	R\$12,00	R\$ 3.236,28	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:15:31	N/C	N/C	269,69	R\$12,96	R\$ 3.495,18	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:03			269,69	R\$12,96	R\$ 3.495,18	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:00:56	N/C	N/C	269,69	R\$12,95	R\$ 3.492,49	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:48:53	N/C	N/C	269,69	R\$12,96	R\$ 3.495,18	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:29			269,69	R\$12,96	R\$ 3.495,18	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0005 - DEMOLICAO DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS OU DE CONCRETO DEMOLICAO DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS OU DE CONCRETO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:37:29	N/C	N/C	27,12	R\$29,59	R\$ 802,48	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:35			27,12	R\$29,59	R\$ 802,48	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:17:15	N/C	N/C	27,12	R\$29,59	R\$ 802,48	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:23	serviço	serviço	27,12	R\$29,00	R\$ 786,48	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:16:06	N/C	N/C	27,12	R\$29,59	R\$ 802,48	Sim



FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:03			27,12	R\$29,59	R\$ 802,48	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:01:22	N/C	N/C	27,12	R\$29,50	R\$ 800,04	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:49:25	N/C	N/C	27,12	R\$29,59	R\$ 802,48	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:29			27,12	R\$29,59	R\$ 802,48	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0006 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DECRICAO DE ALVENARIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:37:57	N/C	N/C	6,35	R\$80,32	R\$ 510,03	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:35			6,35	R\$80,32	R\$ 510,03	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:17:47	N/C	N/C	6,35	R\$80,32	R\$ 510,03	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:23	serviço	serviço	6,35	R\$80,00	R\$ 508,00	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:16:29	N/C	N/C	6,35	R\$80,32	R\$ 510,03	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:03			6,35	R\$80,32	R\$ 510,03	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:01:46	N/C	N/C	6,35	R\$80,32	R\$ 510,03	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:49:46	N/C	N/C	6,35	R\$80,32	R\$ 510,03	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			6,35	R\$80,32	R\$ 510,03	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0007 - RETIRADA MANUAL DE BLOCOS RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:38:44	N/C	N/C	80,34	R\$18,73	R\$ 1.504,77	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:35			80,34	R\$18,73	R\$ 1.504,77	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:31:54	N/C	N/C	80,34	R\$18,73	R\$ 1.504,77	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	80,34	R\$18,00	R\$ 1.446,12	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:16:57	N/C	N/C	80,34	R\$18,73	R\$ 1.504,77	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:03			80,34	R\$18,73	R\$ 1.504,77	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:03:41	N/C	N/C	80,34	R\$18,73	R\$ 1.504,77	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:50:36	N/C	N/C	80,34	R\$18,73	R\$ 1.504,77	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			80,34	R\$18,73	R\$ 1.504,77	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0008 - DEMOLICAO DE PISO DEMOLICAO DE PISO REVESTIDO COM CERAMICA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:39:19	N/C	N/C	26,12	R\$18,73	R\$ 489,23	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:35			26,12	R\$18,73	R\$ 489,23	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:32:18	N/C	N/C	26,12	R\$18,73	R\$ 489,23	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	26,12	R\$18,00	R\$ 470,16	Não



TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:17:24	N/C	N/C	26,12	R\$18,73	R\$ 489,23	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:03			26,12	R\$18,73	R\$ 489,23	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:03:45	N/C	N/C	26,12	R\$18,73	R\$ 489,23	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:51:32	N/C	N/C	26,12	R\$18,73	R\$ 489,23	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			26,12	R\$18,73	R\$ 489,23	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0009 - RETIRADA DE RODAPE DE MADEIRA OU CERAMICA RETIRADA DE RODAPE DE MADEIRA OU CERAMICA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:39:52	N/C	N/C	15,53	R\$3,11	R\$ 48,30	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:36			15,53	R\$3,11	R\$ 48,30	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:32:36	N/C	N/C	15,53	R\$3,11	R\$ 48,30	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	15,53	R\$3,00	R\$ 46,59	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:18:29	N/C	N/C	15,53	R\$3,11	R\$ 48,30	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			15,53	R\$3,11	R\$ 48,30	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:04:05	N/C	N/C	15,53	R\$3,11	R\$ 48,30	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:51:55	N/C	N/C	15,53	R\$3,11	R\$ 48,30	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			15,53	R\$3,11	R\$ 48,30	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0010 - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:40:32	N/C	N/C	9,18	R\$66,93	R\$ 614,42	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:36			9,18	R\$66,93	R\$ 614,42	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:32:56	N/C	N/C	9,18	R\$66,93	R\$ 614,42	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	9,18	R\$66,00	R\$ 605,88	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:19:07	N/C	N/C	9,18	R\$66,93	R\$ 614,42	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			9,18	R\$66,93	R\$ 614,42	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:04:38	N/C	N/C	9,18	R\$66,92	R\$ 614,33	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:52:24	N/C	N/C	9,18	R\$66,93	R\$ 614,42	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			9,18	R\$66,93	R\$ 614,42	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0011 - REMOCAO DE REJUNTE DE REVESTIMENTO CERAMICO REMOCAO DE REJUNTE DE REVESTIMENTO CERAMICO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:41:04	N/C	N/C	39,42	R\$35,39	R\$ 1.395,07	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:36			39,42	R\$35,39	R\$ 1.395,07	Sim



ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:33:29	N/C	N/C	39,42	R\$35,39	R\$ 1.395,07	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	39,42	R\$35,00	R\$ 1.379,70	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:19:45	N/C	N/C	39,42	R\$35,39	R\$ 1.395,07	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			39,42	R\$35,39	R\$ 1.395,07	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:05:08	N/C	N/C	39,42	R\$35,38	R\$ 1.394,68	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:54:55	N/C	N/C	39,42	R\$35,39	R\$ 1.395,07	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			39,42	R\$35,39	R\$ 1.395,07	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0012 - RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:41:40	N/C	N/C	211,95	R\$23,59	R\$ 4.999,90	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:36			211,95	R\$23,59	R\$ 4.999,90	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:33:51	N/C	N/C	211,95	R\$23,59	R\$ 4.999,90	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	211,95	R\$23,00	R\$ 4.874,85	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:20:26	N/C	N/C	211,95	R\$23,59	R\$ 4.999,90	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			211,95	R\$23,59	R\$ 4.999,90	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:05:37	N/C	N/C	211,95	R\$23,58	R\$ 4.997,78	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:55:38	N/C	N/C	211,95	R\$23,59	R\$ 4.999,90	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			211,95	R\$23,59	R\$ 4.999,90	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0013 - RETIRADA DE ESQUADRIA DE VIDRO RETIRADA DE ESQUADRIA DE VIDRO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:42:12	N/C	N/C	3,56	R\$13,39	R\$ 47,67	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:37			3,56	R\$13,39	R\$ 47,67	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:34:18	N/C	N/C	3,56	R\$13,39	R\$ 47,67	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	3,56	R\$13,00	R\$ 46,28	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:20:51	N/C	N/C	3,56	R\$13,39	R\$ 47,67	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			3,56	R\$13,39	R\$ 47,67	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:06:22	N/C	N/C	3,56	R\$13,38	R\$ 47,63	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:56:00	N/C	N/C	3,56	R\$13,39	R\$ 47,67	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			3,56	R\$13,39	R\$ 47,67	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0014 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:42:44	N/C	N/C	10,08	R\$21,40	R\$ 215,71	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:37			10,08	R\$21,40	R\$ 215,71	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:34:37	N/C	N/C	10,08	R\$21,40	R\$ 215,71	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	10,08	R\$21,00	R\$ 211,68	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:21:19	N/C	N/C	10,08	R\$21,40	R\$ 215,71	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			10,08	R\$21,40	R\$ 215,71	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:07:06	N/C	N/C	10,08	R\$21,40	R\$ 215,71	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:58:32	N/C	N/C	10,08	R\$21,40	R\$ 215,71	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			10,08	R\$21,40	R\$ 215,71	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0015 - RETIRADA DE TANQUE DE CIMENTO RETIRADA DE TANQUE DE CIMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:43:16	N/C	N/C	1,00	R\$33,23	R\$ 33,23	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:37			1,00	R\$33,23	R\$ 33,23	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:34:58	N/C	N/C	1,00	R\$33,23	R\$ 33,23	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	1,00	R\$33,00	R\$ 33,00	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:21:46	N/C	N/C	1,00	R\$33,23	R\$ 33,23	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			1,00	R\$33,23	R\$ 33,23	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:07:37	N/C	N/C	1,00	R\$33,22	R\$ 33,22	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:59:08	N/C	N/C	1,00	R\$33,23	R\$ 33,23	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			1,00	R\$33,23	R\$ 33,23	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0016 - RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:43:52	N/C	N/C	6,00	R\$14,65	R\$ 87,90	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:38			6,00	R\$14,65	R\$ 87,90	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:38:34	N/C	N/C	6,00	R\$14,65	R\$ 87,90	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	6,00	R\$14,00	R\$ 84,00	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:22:09	N/C	N/C	6,00	R\$14,65	R\$ 87,90	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			6,00	R\$14,65	R\$ 87,90	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:08:12	N/C	N/C	6,00	R\$14,65	R\$ 87,90	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:00:12	N/C	N/C	6,00	R\$14,65	R\$ 87,90	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			6,00	R\$14,65	R\$ 87,90	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0017 - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001) DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001)



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:44:22	N/C	N/C	0,54	R\$377,51	R\$ 203,86	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:38			0,54	R\$377,51	R\$ 203,86	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:35:43	N/C	N/C	0,54	R\$377,51	R\$ 203,86	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	0,54	R\$377,00	R\$ 203,58	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:22:48	N/C	N/C	0,54	R\$377,51	R\$ 203,86	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			0,54	R\$377,51	R\$ 203,86	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:08:43	N/C	N/C	0,54	R\$377,51	R\$ 203,86	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:00:41	N/C	N/C	0,54	R\$377,51	R\$ 203,86	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			0,54	R\$377,51	R\$ 203,86	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0018 - RETIRADA DE PONTOS ELETRICOS RETIRADA DE PONTOS ELETRICOS (LUMINARIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:44:55	N/C	N/C	54,00	R\$14,65	R\$ 791,10	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:38			54,00	R\$14,65	R\$ 791,10	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:36:08	N/C	N/C	54,00	R\$14,65	R\$ 791,10	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	54,00	R\$14,00	R\$ 756,00	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:23:19	N/C	N/C	54,00	R\$14,65	R\$ 791,10	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			54,00	R\$14,65	R\$ 791,10	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:09:05	N/C	N/C	54,00	R\$14,65	R\$ 791,10	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:01:09	N/C	N/C	54,00	R\$14,65	R\$ 791,10	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			54,00	R\$14,65	R\$ 791,10	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0019 - ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO DIAM. 1 1/4 A 2 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO DIAM. 1 1/4 A 2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:45:29	N/C	N/C	100,00	R\$25,57	R\$ 2.557,00	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:38			100,00	R\$25,57	R\$ 2.557,00	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:39:23	N/C	N/C	100,00	R\$25,57	R\$ 2.557,00	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	100,00	R\$25,00	R\$ 2.500,00	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:27:06	N/C	N/C	100,00	R\$25,57	R\$ 2.557,00	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			100,00	R\$25,57	R\$ 2.557,00	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:09:37	N/C	N/C	100,00	R\$25,55	R\$ 2.555,00	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:01:52	N/C	N/C	100,00	R\$25,57	R\$ 2.557,00	Sim



FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001- 58	22/12/2025 - 06:25:31	100,00	R\$25,57	R\$ 2.557,00	Sim
-----------------------------------	------------------------	--------------------------	--------	----------	--------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0020 - ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBULACOES, DIAM. 11/4 A 2 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBULACOES, DIAM. 11/4 A 2**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001- 69	10/12/2025 - 10:46:07	N/C	N/C	60,00	R\$25,57	R\$ 1.534,20	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001- 82	15/12/2025 - 08:25:38			60,00	R\$25,57	R\$ 1.534,20	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001- 60	18/12/2025 - 20:39:55	N/C	N/C	60,00	R\$25,57	R\$ 1.534,20	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001- 09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	60,00	R\$25,00	R\$ 1.500,00	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001- 68	21/12/2025 - 17:27:54	N/C	N/C	60,00	R\$25,57	R\$ 1.534,20	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001- 59	21/12/2025 - 19:34:04			60,00	R\$25,57	R\$ 1.534,20	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001- 05	21/12/2025 - 23:09:53	N/C	N/C	60,00	R\$25,55	R\$ 1.533,00	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001- 72	22/12/2025 - 00:02:12	N/C	N/C	60,00	R\$25,57	R\$ 1.534,20	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001- 58	22/12/2025 - 06:25:31			60,00	R\$25,57	R\$ 1.534,20	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0021 - REMOCAO DE FORRO DE GESSO REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001- 69	10/12/2025 - 10:46:40	N/C	N/C	151,42	R\$3,18	R\$ 481,52	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001- 82	15/12/2025 - 08:25:39			151,42	R\$3,18	R\$ 481,52	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001- 60	18/12/2025 - 20:40:16	N/C	N/C	151,42	R\$3,18	R\$ 481,52	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001- 09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	151,42	R\$3,00	R\$ 454,26	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001- 68	21/12/2025 - 17:28:39	N/C	N/C	151,42	R\$3,18	R\$ 481,52	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001- 59	21/12/2025 - 19:34:04			151,42	R\$3,18	R\$ 481,52	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001- 05	21/12/2025 - 23:10:17	N/C	N/C	151,42	R\$3,18	R\$ 481,52	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001- 72	22/12/2025 - 00:02:50	N/C	N/C	151,42	R\$3,18	R\$ 481,52	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001- 58	22/12/2025 - 06:25:31			151,42	R\$3,18	R\$ 481,52	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0022 - LIXAMENTO DE PAREDE LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001- 69	10/12/2025 - 10:47:21	N/C	N/C	1.950,90	R\$5,07	R\$ 9.891,06	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001- 82	15/12/2025 - 08:25:39			1.950,90	R\$5,07	R\$ 9.891,06	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001- 60	18/12/2025 - 20:40:46	N/C	N/C	1.950,90	R\$5,07	R\$ 9.891,06	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001- 09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	1.950,90	R\$5,00	R\$ 9.754,50	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001- 68	21/12/2025 - 17:29:07	N/C	N/C	1.950,90	R\$5,07	R\$ 9.891,06	Sim



FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			1.950,90	R\$5,07	R\$ 9.891,06	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:10:53	N/C	N/C	1.950,90	R\$5,07	R\$ 9.891,06	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:03:28	N/C	N/C	1.950,90	R\$5,07	R\$ 9.891,06	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:31			1.950,90	R\$5,07	R\$ 9.891,06	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0023 - REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:48:03	N/C	N/C	70,06	R\$17,91	R\$ 1.254,77	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:39			70,06	R\$17,91	R\$ 1.254,77	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:41:19	N/C	N/C	70,06	R\$17,91	R\$ 1.254,77	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	70,06	R\$17,00	R\$ 1.191,02	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:29:36	N/C	N/C	70,06	R\$17,91	R\$ 1.254,77	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			70,06	R\$17,91	R\$ 1.254,77	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:11:22	N/C	N/C	70,06	R\$17,90	R\$ 1.254,07	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:03:53	N/C	N/C	70,06	R\$17,91	R\$ 1.254,77	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:31			70,06	R\$17,91	R\$ 1.254,77	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0024 - ESCAVACAO MANUAL ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:48:55	N/C	N/C	44,00	R\$76,68	R\$ 3.373,92	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:39			44,00	R\$75,68	R\$ 3.329,92	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:35:33	N/C	N/C	44,00	R\$76,68	R\$ 3.373,92	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	44,00	R\$76,00	R\$ 3.344,00	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:30:13	N/C	N/C	44,00	R\$76,68	R\$ 3.373,92	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			44,00	R\$76,68	R\$ 3.373,92	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:11:52	N/C	N/C	44,00	R\$76,68	R\$ 3.373,92	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:04:11	N/C	N/C	44,00	R\$76,68	R\$ 3.373,92	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:31			44,00	R\$76,68	R\$ 3.373,92	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0025 - REATERRO APILOADO REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:49:26	N/C	N/C	39,98	R\$82,58	R\$ 3.301,55	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:40			39,98	R\$82,58	R\$ 3.301,55	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:36:03	N/C	N/C	39,98	R\$82,58	R\$ 3.301,55	Sim



EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	39,98	R\$82,00	R\$ 3.278,36	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:30:48	N/C	N/C	39,98	R\$82,58	R\$ 3.301,55	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			39,98	R\$82,58	R\$ 3.301,55	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:12:26	N/C	N/C	39,98	R\$82,58	R\$ 3.301,55	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:05:16	N/C	N/C	39,98	R\$82,58	R\$ 3.301,55	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:31			39,98	R\$82,58	R\$ 3.301,55	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0026 - ATERRO MANUAL PARA REGULARIZACAO DO TERRENO EM ARGILA ATERRO MANUAL PARA REGULARIZACAO DO TERRENO EM ARGILA, INCLUSIVE ADENSAMENTO MANUAL E FORNECIMENTO DO MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:49:59	N/C	N/C	23,99	R\$223,38	R\$ 5.358,89	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:40			23,99	R\$223,38	R\$ 5.358,89	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:36:26	N/C	N/C	23,99	R\$223,38	R\$ 5.358,89	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	23,99	R\$223,00	R\$ 5.349,77	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:31:16	N/C	N/C	23,99	R\$223,38	R\$ 5.358,89	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			23,99	R\$223,38	R\$ 5.358,89	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:12:56	N/C	N/C	23,99	R\$223,35	R\$ 5.358,17	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:05:39	N/C	N/C	23,99	R\$223,38	R\$ 5.358,89	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:31			23,99	R\$223,38	R\$ 5.358,89	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0027 - FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 3 VEZES (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA).**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:50:29	N/C	N/C	191,83	R\$113,76	R\$ 21.822,58	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:40			191,83	R\$113,76	R\$ 21.822,58	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:36:56	N/C	N/C	191,83	R\$113,76	R\$ 21.822,58	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	191,83	R\$113,00	R\$ 21.676,79	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:31:56	N/C	N/C	191,83	R\$113,76	R\$ 21.822,58	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			191,83	R\$113,76	R\$ 21.822,58	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:13:26	N/C	N/C	191,83	R\$113,75	R\$ 21.820,66	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:06:03	N/C	N/C	191,83	R\$113,76	R\$ 21.822,58	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:31			191,83	R\$113,76	R\$ 21.822,58	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0028 - FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:50:59	N/C	N/C	303,92	R\$18,10	R\$ 5.500,95	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:40			303,92	R\$18,10	R\$ 5.500,95	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:37:19	N/C	N/C	303,92	R\$18,10	R\$ 5.500,95	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	303,92	R\$18,00	R\$ 5.470,56	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:32:26	N/C	N/C	303,92	R\$18,10	R\$ 5.500,95	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			303,92	R\$18,10	R\$ 5.500,95	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:13:49	N/C	N/C	303,92	R\$18,10	R\$ 5.500,95	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:06:40	N/C	N/C	303,92	R\$18,10	R\$ 5.500,95	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:31			303,92	R\$18,10	R\$ 5.500,95	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0029 - FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO DE FORMA FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:51:31	N/C	N/C	941,60	R\$15,77	R\$ 14.849,03	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:40			941,60	R\$15,77	R\$ 14.849,03	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:37:45	N/C	N/C	941,60	R\$15,77	R\$ 14.849,03	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	941,60	R\$15,00	R\$ 14.124,00	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:33:25	N/C	N/C	941,60	R\$15,77	R\$ 14.849,03	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			941,60	R\$15,77	R\$ 14.849,03	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:14:23	N/C	N/C	941,60	R\$15,75	R\$ 14.830,20	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:07:01	N/C	N/C	941,60	R\$15,77	R\$ 14.849,03	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:32			941,60	R\$15,77	R\$ 14.849,03	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0030 - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:52:05	N/C	N/C	2,46	R\$984,30	R\$ 2.421,38	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:40			2,46	R\$984,30	R\$ 2.421,38	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:38:10	N/C	N/C	2,46	R\$984,30	R\$ 2.421,38	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	2,46	R\$984,00	R\$ 2.420,64	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:34:09	N/C	N/C	2,46	R\$984,30	R\$ 2.421,38	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			2,46	R\$984,30	R\$ 2.421,38	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:14:56	N/C	N/C	2,46	R\$984,30	R\$ 2.421,38	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:07:39	N/C	N/C	2,46	R\$984,30	R\$ 2.421,38	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:32			2,46	R\$984,30	R\$ 2.421,38	Sim



**LOTE 0001 - ITEM 0031 - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=30 MPA FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=30 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:52:43	N/C	N/C	11,44	R\$1.012,98	R\$ 11.588,49	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:41			11,44	R\$1.012,98	R\$ 11.588,49	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:38:37	N/C	N/C	11,44	R\$1.012,98	R\$ 11.588,49	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	11,44	R\$1.012,00	R\$ 11.577,28	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:34:37	N/C	N/C	11,44	R\$1.012,98	R\$ 11.588,49	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			11,44	R\$1.012,98	R\$ 11.588,49	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:15:28	N/C	N/C	11,44	R\$1.012,95	R\$ 11.588,15	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:08:09	N/C	N/C	11,44	R\$1.012,98	R\$ 11.588,49	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:32			11,44	R\$1.012,98	R\$ 11.588,49	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0032 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM) CHEIOS ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM) CHEIOS, C/ RESIST. MIN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 14CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:53:13	N/C	N/C	17,46	R\$184,90	R\$ 3.228,35	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:41			17,46	R\$184,90	R\$ 3.228,35	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:39:00	N/C	N/C	17,46	R\$184,90	R\$ 3.228,35	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	17,46	R\$184,00	R\$ 3.212,64	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:35:27	N/C	N/C	17,46	R\$184,90	R\$ 3.228,35	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			17,46	R\$184,90	R\$ 3.228,35	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:15:58	N/C	N/C	17,46	R\$184,90	R\$ 3.228,35	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:08:31	N/C	N/C	17,46	R\$184,90	R\$ 3.228,35	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:32			17,46	R\$184,90	R\$ 3.228,35	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0033 - LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA, SOBRECARGA 300KG/M2, VAO DE 3.5M A 4.3M, CAPEAMENTO 4CM, ESP. 12CM, FCK=150KG/CM2**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:53:44	N/C	N/C	77,97	R\$183,45	R\$ 14.303,60	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:41			77,97	R\$183,45	R\$ 14.303,60	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:39:23	N/C	N/C	77,97	R\$183,45	R\$ 14.303,60	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	77,97	R\$183,00	R\$ 14.268,51	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:35:58	N/C	N/C	77,97	R\$183,45	R\$ 14.303,60	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			77,97	R\$183,45	R\$ 14.303,60	Não



A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:16:27	N/C	N/C	77,97	R\$183,45	R\$ 14.303,60	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:08:51	N/C	N/C	77,97	R\$183,45	R\$ 14.303,60	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:32			77,97	R\$183,45	R\$ 14.303,60	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0034 - ARMAÇAO PARA EXECUCAO DE RADIER ARMAÇAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:54:13	N/C	N/C	259,34	R\$18,95	R\$ 4.914,49	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:41			259,34	R\$18,95	R\$ 4.914,49	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:39:44	N/C	N/C	259,34	R\$18,95	R\$ 4.914,49	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	259,34	R\$18,00	R\$ 4.668,12	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:36:27	N/C	N/C	259,34	R\$18,95	R\$ 4.914,49	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			259,34	R\$18,95	R\$ 4.914,49	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:16:50	N/C	N/C	259,34	R\$18,95	R\$ 4.914,49	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:09:08	N/C	N/C	259,34	R\$18,95	R\$ 4.914,49	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:32			259,34	R\$18,95	R\$ 4.914,49	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0035 - LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:54:58	N/C	N/C	39,45	R\$110,82	R\$ 4.371,85	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:41			39,45	R\$110,82	R\$ 4.371,85	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:40:08	N/C	N/C	39,45	R\$110,82	R\$ 4.371,85	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	39,45	R\$110,00	R\$ 4.339,50	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:36:55	N/C	N/C	39,45	R\$110,82	R\$ 4.371,85	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			39,45	R\$110,82	R\$ 4.371,85	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:17:18	N/C	N/C	39,45	R\$110,80	R\$ 4.371,06	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:09:29	N/C	N/C	39,45	R\$110,82	R\$ 4.371,85	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			39,45	R\$110,82	R\$ 4.371,85	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0036 - REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, ESPESSURA 3CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:55:28	N/C	N/C	66,50	R\$34,24	R\$ 2.276,96	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:42			66,50	R\$34,24	R\$ 2.276,96	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:40:33	N/C	N/C	66,50	R\$34,24	R\$ 2.276,96	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	66,50	R\$34,00	R\$ 2.261,00	Não



TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:37:20	N/C	N/C	66,50	R\$34,24	R\$ 2.276,96	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			66,50	R\$34,24	R\$ 2.276,96	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:17:42	N/C	N/C	66,50	R\$34,24	R\$ 2.276,96	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:09:53	N/C	N/C	66,50	R\$34,24	R\$ 2.276,96	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			66,50	R\$34,24	R\$ 2.276,96	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0037 - PORCELANATO POLIDO PORCELANATO POLIDO, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. DE COR ADEGA NO NAT CEUSA/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:56:05	N/C	N/C	66,50	R\$175,16	R\$ 11.648,14	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:42			66,50	R\$175,16	R\$ 11.648,14	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:40:57	N/C	N/C	66,50	R\$175,16	R\$ 11.648,14	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	66,50	R\$175,00	R\$ 11.637,50	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:38:01	N/C	N/C	66,50	R\$175,16	R\$ 11.648,14	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			66,50	R\$175,16	R\$ 11.648,14	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:18:09	N/C	N/C	66,50	R\$175,15	R\$ 11.647,48	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:10:21	N/C	N/C	66,50	R\$175,16	R\$ 11.648,14	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			66,50	R\$175,16	R\$ 11.648,14	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0038 - RODAPE DE PORCELANATO RODAPE DE PORCELANATO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0, 5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, H=7CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:56:34	N/C	N/C	50,86	R\$52,99	R\$ 2.695,07	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:42			50,86	R\$52,99	R\$ 2.695,07	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:41:18	N/C	N/C	50,86	R\$52,99	R\$ 2.695,07	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	50,86	R\$52,00	R\$ 2.644,72	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:38:21	N/C	N/C	50,86	R\$52,99	R\$ 2.695,07	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			50,86	R\$52,99	R\$ 2.695,07	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:18:33	N/C	N/C	50,86	R\$52,95	R\$ 2.693,04	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:10:52	N/C	N/C	50,86	R\$52,99	R\$ 2.695,07	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			50,86	R\$52,99	R\$ 2.695,07	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0039 - RODAPE DE MARMORE OU GRANITO RODAPE DE MARMORE OU GRANITO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0, 5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, H=7CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:57:02	N/C	N/C	3,00	R\$62,19	R\$ 186,57	Sim



PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:42			3,00	R\$62,19	R\$ 186,57	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:41:39	N/C	N/C	3,00	R\$62,19	R\$ 186,57	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	3,00	R\$62,00	R\$ 186,00	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:38:45	N/C	N/C	3,00	R\$62,19	R\$ 186,57	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			3,00	R\$62,19	R\$ 186,57	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:19:03	N/C	N/C	3,00	R\$62,19	R\$ 186,57	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:14:11	N/C	N/C	3,00	R\$62,19	R\$ 186,57	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			3,00	R\$62,19	R\$ 186,57	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0040 - SOLEIRA DE GRANITO CINZA SOLEIRA DE GRANITO CINZAM ESPESSURA 3 CM E LARGURA DE 3 CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:57:42	N/C	N/C	6,54	R\$33,11	R\$ 216,54	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:43			6,54	R\$33,11	R\$ 216,54	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:42:25	N/C	N/C	6,54	R\$33,11	R\$ 216,54	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	6,54	R\$33,00	R\$ 215,82	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:39:21	N/C	N/C	6,54	R\$33,11	R\$ 216,54	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			6,54	R\$33,11	R\$ 216,54	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:19:28	N/C	N/C	6,54	R\$33,10	R\$ 216,47	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:14:46	N/C	N/C	6,54	R\$33,11	R\$ 216,54	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			6,54	R\$33,11	R\$ 216,54	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0041 - BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:58:19	N/C	N/C	117,30	R\$143,90	R\$ 16.879,47	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:43			117,30	R\$143,90	R\$ 16.879,47	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:42:46	N/C	N/C	117,30	R\$143,90	R\$ 16.879,47	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	117,30	R\$143,00	R\$ 16.773,90	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:40:03	N/C	N/C	117,30	R\$143,90	R\$ 16.879,47	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			117,30	R\$143,90	R\$ 16.879,47	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:20:01	N/C	N/C	117,30	R\$143,90	R\$ 16.879,47	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:15:03	N/C	N/C	117,30	R\$143,90	R\$ 16.879,47	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			117,30	R\$143,90	R\$ 16.879,47	Sim



**LOTE 0001 - ITEM 0042 - MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN-LOCO MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN-LOCO COM FORMAS DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM NAS DIMENSOES 10 X 30 CM, INCL. ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:00:43	N/C	N/C	77,74	R\$114,82	R\$ 8.926,11	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:43			77,74	R\$114,82	R\$ 8.926,11	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:43:05	N/C	N/C	77,74	R\$114,82	R\$ 8.926,11	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	77,74	R\$114,00	R\$ 8.862,36	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:40:34	N/C	N/C	77,74	R\$114,82	R\$ 8.926,11	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			77,74	R\$114,82	R\$ 8.926,11	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:20:30	N/C	N/C	77,74	R\$114,80	R\$ 8.924,55	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:15:24	N/C	N/C	77,74	R\$114,82	R\$ 8.926,11	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			77,74	R\$114,82	R\$ 8.926,11	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0043 - CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA OU GROSSA LAVADA CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5MM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:01:20	N/C	N/C	441,53	R\$9,66	R\$ 4.265,18	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:44			441,53	R\$9,66	R\$ 4.265,18	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:45:16	N/C	N/C	441,53	R\$9,66	R\$ 4.265,18	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	441,53	R\$9,00	R\$ 3.973,77	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:40:58	N/C	N/C	441,53	R\$9,66	R\$ 4.265,18	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			441,53	R\$9,66	R\$ 4.265,18	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:20:57	N/C	N/C	441,53	R\$9,65	R\$ 4.260,76	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:15:44	N/C	N/C	441,53	R\$9,66	R\$ 4.265,18	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			441,53	R\$9,66	R\$ 4.265,18	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0044 - REBOCO TIPO PAULISTA REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:02:02	N/C	N/C	441,53	R\$90,13	R\$ 39.795,10	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:44			441,53	R\$90,13	R\$ 39.795,10	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	441,53	R\$90,00	R\$ 39.737,70	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:22:57	N/C	N/C	441,53	R\$90,13	R\$ 39.795,10	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:41:23	N/C	N/C	441,53	R\$90,13	R\$ 39.795,10	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			441,53	R\$90,13	R\$ 39.795,10	Não



A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:21:21	N/C	N/C	441,53	R\$90,13	R\$ 39.795,10	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:16:17	N/C	N/C	441,53	R\$90,13	R\$ 39.795,10	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			441,53	R\$90,13	R\$ 39.795,10	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0045 - AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM, JUNTAS A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:02:38	N/C	N/C	16,79	R\$127,04	R\$ 2.133,00	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:44			16,79	R\$127,04	R\$ 2.133,00	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	16,79	R\$127,00	R\$ 2.132,33	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:23:19	N/C	N/C	16,79	R\$127,04	R\$ 2.133,00	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:41:48	N/C	N/C	16,79	R\$127,04	R\$ 2.133,00	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			16,79	R\$127,04	R\$ 2.133,00	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:21:46	N/C	N/C	16,79	R\$127,03	R\$ 2.132,83	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:16:38	N/C	N/C	16,79	R\$127,04	R\$ 2.133,00	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			16,79	R\$127,04	R\$ 2.133,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0046 - REVESTIMENTO EM PORCELANATO REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS - RIPADO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:03:10	N/C	N/C	15,19	R\$175,92	R\$ 2.672,22	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:44			15,19	R\$175,92	R\$ 2.672,22	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	15,19	R\$175,00	R\$ 2.658,25	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:23:43	N/C	N/C	15,19	R\$175,92	R\$ 2.672,22	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:42:24	N/C	N/C	15,19	R\$175,92	R\$ 2.672,22	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			15,19	R\$175,92	R\$ 2.672,22	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:22:10	N/C	N/C	15,19	R\$175,90	R\$ 2.671,92	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:17:20	N/C	N/C	15,19	R\$175,92	R\$ 2.672,22	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			15,19	R\$175,92	R\$ 2.672,22	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0047 - REVESTIMENTO EM TIJOLINHO BRICK APARENTE REVESTIMENTO EM TIJOLINHO BRICK APARENTE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:03:39	N/C	N/C	58,90	R\$284,80	R\$ 16.774,72	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:44			58,90	R\$184,80	R\$ 10.884,72	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	58,90	R\$284,00	R\$ 16.727,60	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:24:15	N/C	N/C	58,90	R\$284,80	R\$ 16.774,72	Sim



TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:43:05	N/C	N/C	58,90	R\$284,80	R\$ 16.774,72	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			58,90	R\$284,80	R\$ 16.774,72	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:22:40	N/C	N/C	58,90	R\$284,80	R\$ 16.774,72	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:17:49	N/C	N/C	58,90	R\$284,90	R\$ 16.780,61	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			58,90	R\$284,80	R\$ 16.774,72	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0048 - REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS - MARMORIZADO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:04:11	N/C	N/C	7,47	R\$121,95	R\$ 910,97	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:45			7,47	R\$121,95	R\$ 910,97	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	7,47	R\$121,00	R\$ 903,87	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:24:35	N/C	N/C	7,47	R\$121,92	R\$ 910,74	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:43:39	N/C	N/C	7,47	R\$121,95	R\$ 910,97	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			7,47	R\$121,95	R\$ 910,97	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:23:11	N/C	N/C	7,47	R\$121,95	R\$ 910,97	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:18:25	N/C	N/C	7,47	R\$121,95	R\$ 910,97	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			7,47	R\$121,95	R\$ 910,97	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0049 - REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA PARA REJUNTE, ESP. 5MM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:04:41	N/C	N/C	30,24	R\$23,09	R\$ 698,24	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:45			30,24	R\$23,09	R\$ 698,24	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	30,24	R\$23,00	R\$ 695,52	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:25:08	N/C	N/C	30,24	R\$23,09	R\$ 698,24	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:44:12	N/C	N/C	30,24	R\$23,09	R\$ 698,24	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			30,24	R\$23,09	R\$ 698,24	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:23:39	N/C	N/C	30,24	R\$23,08	R\$ 697,94	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:18:42	N/C	N/C	30,24	R\$23,09	R\$ 698,24	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			30,24	R\$23,09	R\$ 698,24	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0050 - RODA-PAREDE DE MADEIRA RODA-PAREDE DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE, DE 20 X 1.5CM FIXADO COM PARAFUSO E BUCHA PLASTICA NO 7**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:05:11	N/C	N/C	27,05	R\$105,59	R\$ 2.856,21	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:45			27,05	R\$105,59	R\$ 2.856,21	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	27,05	R\$105,00	R\$ 2.840,25	Não



ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:26:33	N/C	N/C	27,05	R\$105,59	R\$ 2.856,21	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:44:47	N/C	N/C	27,05	R\$105,59	R\$ 2.856,21	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			27,05	R\$105,59	R\$ 2.856,21	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:24:13	N/C	N/C	27,05	R\$105,55	R\$ 2.855,13	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:20:09	N/C	N/C	27,05	R\$105,59	R\$ 2.856,21	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			27,05	R\$105,59	R\$ 2.856,21	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0051 - PERFIL LISTELO INOX PERFIL LISTELO INOX PARA FAIXAS DECORATIVAS EM PAREDES, DOURADO 10MM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:05:49	N/C	N/C	5,24	R\$95,03	R\$ 497,96	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:45			5,24	R\$95,03	R\$ 497,96	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	5,24	R\$95,00	R\$ 497,80	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:27:05	N/C	N/C	5,24	R\$95,03	R\$ 497,96	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:45:25	N/C	N/C	5,24	R\$95,03	R\$ 497,96	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			5,24	R\$95,03	R\$ 497,96	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:24:45	N/C	N/C	5,24	R\$95,00	R\$ 497,80	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:20:29	N/C	N/C	5,24	R\$95,03	R\$ 497,96	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			5,24	R\$95,03	R\$ 497,96	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0052 - PEITORIL DE GRANITO PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3 CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:06:43	N/C	N/C	2,08	R\$105,19	R\$ 218,80	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:46			2,08	R\$105,19	R\$ 218,80	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	2,08	R\$105,00	R\$ 218,40	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:27:28	N/C	N/C	2,08	R\$105,19	R\$ 218,80	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:45:55	N/C	N/C	2,08	R\$105,19	R\$ 218,80	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			2,08	R\$105,19	R\$ 218,80	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:25:09	N/C	N/C	2,08	R\$105,15	R\$ 218,71	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:20:52	N/C	N/C	2,08	R\$104,19	R\$ 216,72	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			2,08	R\$105,19	R\$ 218,80	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0053 - FORRO DE GESSO FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO COM RODAFORRO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:07:20	N/C	N/C	151,42	R\$83,31	R\$ 12.614,80	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:47			151,42	R\$83,31	R\$ 12.614,80	Sim



EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	151,42	R\$83,00	R\$ 12.567,86	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:27:51	N/C	N/C	151,42	R\$83,31	R\$ 12.614,80	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:46:26	N/C	N/C	151,42	R\$83,31	R\$ 12.614,80	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			151,42	R\$83,31	R\$ 12.614,80	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:25:44	N/C	N/C	151,42	R\$83,30	R\$ 12.613,29	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:21:36	N/C	N/C	151,42	R\$83,31	R\$ 12.614,80	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			151,42	R\$83,31	R\$ 12.614,80	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0054 - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS CIMPLES, COM VAOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:07:59	N/C	N/C	61,72	R\$130,80	R\$ 8.072,98	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:47			61,72	R\$130,80	R\$ 8.072,98	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	61,72	R\$130,00	R\$ 8.023,60	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:28:18	N/C	N/C	61,72	R\$130,80	R\$ 8.072,98	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:46:53	N/C	N/C	61,72	R\$130,80	R\$ 8.072,98	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			61,72	R\$130,80	R\$ 8.072,98	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:26:14	N/C	N/C	61,72	R\$130,80	R\$ 8.072,98	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:21:52	N/C	N/C	61,72	R\$130,80	R\$ 8.072,98	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			61,72	R\$130,80	R\$ 8.072,98	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0055 - ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRACO 1:0,5:8, ESP. DAS JUNTAS 12MM E ESP. DAS PAREDES S/ REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO NA FABRICA, POSTO OBRA)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:08:28	N/C	N/C	272,51	R\$63,99	R\$ 17.437,91	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:47			272,51	R\$63,99	R\$ 17.437,91	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	272,51	R\$63,00	R\$ 17.168,13	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:28:48	N/C	N/C	272,51	R\$63,99	R\$ 17.437,91	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:47:18	N/C	N/C	272,51	R\$63,99	R\$ 17.437,91	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			272,51	R\$63,99	R\$ 17.437,91	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:26:39	N/C	N/C	272,51	R\$63,95	R\$ 17.427,01	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:22:20	N/C	N/C	272,51	R\$63,99	R\$ 17.437,91	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			272,51	R\$63,99	R\$ 17.437,91	Sim



**LOTE 0001 - ITEM 0056 - VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5 CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇÃO E DESFORMA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:09:00	N/C	N/C	16,66	R\$54,93	R\$ 915,13	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:47			16,66	R\$54,93	R\$ 915,13	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	16,66	R\$54,00	R\$ 899,64	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:29:18	N/C	N/C	16,66	R\$54,93	R\$ 915,13	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:47:43	N/C	N/C	16,66	R\$54,93	R\$ 915,13	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			16,66	R\$54,93	R\$ 915,13	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:27:07	N/C	N/C	16,66	R\$54,90	R\$ 914,63	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:22:37	N/C	N/C	16,66	R\$54,93	R\$ 915,13	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			16,66	R\$54,93	R\$ 915,13	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0057 - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERCAS TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:09:36	N/C	N/C	78,22	R\$65,43	R\$ 5.117,93	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:47			78,22	R\$65,43	R\$ 5.117,93	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	78,22	R\$65,00	R\$ 5.084,30	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:29:42	N/C	N/C	78,22	R\$65,43	R\$ 5.117,93	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:48:51	N/C	N/C	78,22	R\$65,43	R\$ 5.117,93	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			78,22	R\$65,43	R\$ 5.117,93	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:27:49	N/C	N/C	78,22	R\$65,40	R\$ 5.115,59	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:22:53	N/C	N/C	78,22	R\$65,43	R\$ 5.117,93	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			78,22	R\$65,43	R\$ 5.117,93	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0058 - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = MM, COM ATÉ ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:10:06	N/C	N/C	480,45	R\$96,09	R\$ 46.166,44	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:48			480,45	R\$96,09	R\$ 46.166,44	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	480,45	R\$96,00	R\$ 46.123,20	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:31:36	N/C	N/C	480,45	R\$86,00	R\$ 41.318,70	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:49:25	N/C	N/C	480,45	R\$96,09	R\$ 46.166,44	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			480,45	R\$96,09	R\$ 46.166,44	Não



A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:28:17	N/C	N/C	480,45	R\$96,08	R\$ 46.161,64	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:23:17	N/C	N/C	480,45	R\$96,09	R\$ 46.166,44	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			480,45	R\$96,09	R\$ 46.166,44	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0059 - RUFO DE CHAPA METALICA RUFO DE CHAPA METALICA NO 26 COM LARGURA DE 30 CM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:10:33	N/C	N/C	168,96	R\$50,22	R\$ 8.485,17	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:48			168,96	R\$50,22	R\$ 8.485,17	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	168,96	R\$50,00	R\$ 8.448,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:32:08	N/C	N/C	168,96	R\$50,22	R\$ 8.485,17	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:49:52	N/C	N/C	168,96	R\$50,22	R\$ 8.485,17	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			168,96	R\$50,22	R\$ 8.485,17	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:28:42	N/C	N/C	168,96	R\$50,20	R\$ 8.481,79	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:23:34	N/C	N/C	168,96	R\$50,22	R\$ 8.485,17	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			168,96	R\$50,22	R\$ 8.485,17	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0060 - CALHA DE CONCRETO ARMADO CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA EM U NAS DIMENSOES DE 38 X 56 CM CONFORME DETALHES EM PROJETO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:11:07	N/C	N/C	102,45	R\$359,13	R\$ 36.792,87	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:48			102,45	R\$359,13	R\$ 36.792,87	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	102,45	R\$359,00	R\$ 36.779,55	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:32:48	N/C	N/C	102,45	R\$359,13	R\$ 36.792,87	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:50:20	N/C	N/C	102,45	R\$359,13	R\$ 36.792,87	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			102,45	R\$359,13	R\$ 36.792,87	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:29:13	N/C	N/C	102,45	R\$359,10	R\$ 36.789,80	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:23:50	N/C	N/C	102,45	R\$359,13	R\$ 36.792,87	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			102,45	R\$359,13	R\$ 36.792,87	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0061 - CALHA EM CHAPA GALVANIZADA CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40 CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:11:39	N/C	N/C	102,45	R\$280,14	R\$ 28.700,34	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:48			102,45	R\$280,14	R\$ 28.700,34	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	102,45	R\$280,00	R\$ 28.686,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:33:27	N/C	N/C	102,45	R\$280,14	R\$ 28.700,34	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:50:48	N/C	N/C	102,45	R\$280,14	R\$ 28.700,34	Sim



FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			102,45	R\$280,14	R\$ 28.700,34	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:29:44	N/C	N/C	102,45	R\$280,10	R\$ 28.696,25	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:24:10	N/C	N/C	102,45	R\$280,14	R\$ 28.700,34	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			102,45	R\$280,14	R\$ 28.700,34	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0062 - IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 - MARCA DE REFERENCIA SIKA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:12:13	N/C	N/C	605,44	R\$78,33	R\$ 47.424,12	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:48			605,44	R\$78,33	R\$ 47.424,12	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	605,44	R\$78,00	R\$ 47.224,32	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:35:14	N/C	N/C	605,44	R\$69,00	R\$ 41.775,36	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:51:11	N/C	N/C	605,44	R\$78,33	R\$ 47.424,12	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			605,44	R\$78,33	R\$ 47.424,12	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:30:11	N/C	N/C	605,44	R\$78,30	R\$ 47.405,95	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:13:05	N/C	N/C	605,44	R\$78,33	R\$ 47.424,12	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			605,44	R\$78,33	R\$ 47.424,12	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0063 - CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES EM GRANITO OU MARMORE CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES EM GRANITO OU MARMORE, I = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:12:47	N/C	N/C	187,22	R\$116,34	R\$ 21.781,17	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:49			187,22	R\$116,34	R\$ 21.781,17	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	187,22	R\$116,00	R\$ 21.717,52	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:36:51	N/C	N/C	187,22	R\$101,00	R\$ 18.909,22	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:51:41	N/C	N/C	187,22	R\$116,34	R\$ 21.781,17	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			187,22	R\$116,34	R\$ 21.781,17	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:30:45	N/C	N/C	187,22	R\$116,30	R\$ 21.773,69	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:13:53	N/C	N/C	187,22	R\$116,34	R\$ 21.781,17	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			187,22	R\$116,34	R\$ 21.781,17	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0064 - EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAS DE MASSA CORRIDA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR PVA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:13:19	N/C	N/C	407,68	R\$24,20	R\$ 9.865,86	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:49			407,68	R\$24,20	R\$ 9.865,86	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	407,68	R\$24,00	R\$ 9.784,32	Não



ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:37:53	N/C	N/C	407,68	R\$24,20	R\$ 9.865,86	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:52:18	N/C	N/C	407,68	R\$24,20	R\$ 9.865,86	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			407,68	R\$24,20	R\$ 9.865,86	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:31:31	N/C	N/C	407,68	R\$24,20	R\$ 9.865,86	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:14:45	N/C	N/C	407,68	R\$24,20	R\$ 9.865,86	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			407,68	R\$24,20	R\$ 9.865,86	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0065 - PINTURA COM BORRACHA LIQUIDA PINTURA COM BORRACHA LIQUIDA MARCA DECORS COLORS, EM PAREDES A DUAS DEMAOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:49:09	N/C	N/C	631,09	R\$28,18	R\$ 17.784,12	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:49			631,09	R\$28,18	R\$ 17.784,12	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	631,09	R\$28,00	R\$ 17.670,52	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:38:13	N/C	N/C	631,09	R\$28,18	R\$ 17.784,12	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:52:43	N/C	N/C	631,09	R\$28,18	R\$ 17.784,12	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			631,09	R\$28,18	R\$ 17.784,12	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:31:59	N/C	N/C	631,09	R\$28,18	R\$ 17.784,12	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:15:19	N/C	N/C	631,09	R\$28,18	R\$ 17.784,12	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			631,09	R\$28,18	R\$ 17.784,12	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0066 - PINTURA COM TINTA ACRILICA PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMAOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:49:53	N/C	N/C	1.519,27	R\$29,41	R\$ 44.681,73	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:49			1.519,27	R\$29,41	R\$ 44.681,73	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	1.519,27	R\$29,00	R\$ 44.058,83	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:38:48	N/C	N/C	1.519,27	R\$29,41	R\$ 44.681,73	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:53:09	N/C	N/C	1.519,27	R\$29,41	R\$ 44.681,73	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			1.519,27	R\$29,41	R\$ 44.681,73	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:32:21	N/C	N/C	1.519,27	R\$29,40	R\$ 44.666,54	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:15:56	N/C	N/C	1.519,27	R\$29,41	R\$ 44.681,73	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			1.519,27	R\$29,41	R\$ 44.681,73	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0067 - PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU NOVACOR, SOBRE PISO DE CONCRETO A DUAS DEMAOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:50:32	N/C	N/C	58,71	R\$53,44	R\$ 3.137,46	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:50			58,71	R\$53,44	R\$ 3.137,46	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	58,71	R\$53,00	R\$ 3.111,63	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:39:07	N/C	N/C	58,71	R\$53,44	R\$ 3.137,46	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:53:43	N/C	N/C	58,71	R\$53,44	R\$ 3.137,46	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			58,71	R\$53,44	R\$ 3.137,46	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:32:44	N/C	N/C	58,71	R\$53,44	R\$ 3.137,46	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:16:28	N/C	N/C	58,71	R\$53,44	R\$ 3.137,46	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			58,71	R\$53,44	R\$ 3.137,46	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0068 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, COM DUAS DEMAOS DE MASSA A BASE AGUA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIANS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMAOS DE FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:51:01	N/C	N/C	22,26	R\$63,16	R\$ 1.405,94	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:50			22,26	R\$63,16	R\$ 1.405,94	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	22,26	R\$63,00	R\$ 1.402,38	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:39:29	N/C	N/C	22,26	R\$63,16	R\$ 1.405,94	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:54:06	N/C	N/C	22,26	R\$63,16	R\$ 1.405,94	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			22,26	R\$63,16	R\$ 1.405,94	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:33:22	N/C	N/C	22,26	R\$63,10	R\$ 1.404,61	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:16:49	N/C	N/C	22,26	R\$63,16	R\$ 1.405,94	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			22,26	R\$63,16	R\$ 1.405,94	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0069 - PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMAOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:51:31	N/C	N/C	47,88	R\$57,24	R\$ 2.740,65	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:50			47,88	R\$57,24	R\$ 2.740,65	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	47,88	R\$57,00	R\$ 2.729,16	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:39:53	N/C	N/C	47,88	R\$57,24	R\$ 2.740,65	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:54:53	N/C	N/C	47,88	R\$57,24	R\$ 2.740,65	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			47,88	R\$57,24	R\$ 2.740,65	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:33:56	N/C	N/C	47,88	R\$57,24	R\$ 2.740,65	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:17:30	N/C	N/C	47,88	R\$57,24	R\$ 2.740,65	Sim



FERREIRA PIRES 21.514.574/0001- 22/12/2025 - 47,88 R\$57,24 R\$ 2.740,65 Sim  
ENGENHARIA LTDA 58 06:25:34

**LOTE 0001 - ITEM 0070 - PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO FUNDO ANTICORROSIVO PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A DUAS DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMAOS, EM METAL**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:52:01	N/C	N/C	45,56	R\$63,60	R\$ 2.897,62	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:50			45,56	R\$63,60	R\$ 2.897,62	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	45,56	R\$63,00	R\$ 2.870,28	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:40:16	N/C	N/C	45,56	R\$63,60	R\$ 2.897,62	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:55:27	N/C	N/C	45,56	R\$63,60	R\$ 2.897,62	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			45,56	R\$63,60	R\$ 2.897,62	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:34:26	N/C	N/C	45,56	R\$63,60	R\$ 2.897,62	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:17:59	N/C	N/C	45,56	R\$63,60	R\$ 2.897,62	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			45,56	R\$63,60	R\$ 2.897,62	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0071 - ACABAMENTO EM CIMENTO QUEIMADO ACABAMENTO EM CIMENTO QUEIMADO A TRES DEMAOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:52:33	N/C	N/C	7,87	R\$99,74	R\$ 784,95	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:50			7,87	R\$99,74	R\$ 784,95	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	7,87	R\$99,00	R\$ 779,13	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:40:35	N/C	N/C	7,87	R\$99,74	R\$ 784,95	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:55:51	N/C	N/C	7,87	R\$99,74	R\$ 784,95	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			7,87	R\$99,74	R\$ 784,95	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:34:54	N/C	N/C	7,87	R\$99,74	R\$ 784,95	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:18:19	N/C	N/C	7,87	R\$99,74	R\$ 784,95	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			7,87	R\$99,74	R\$ 784,95	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0072 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:53:07	N/C	N/C	9,00	R\$1.348,70	R\$ 12.138,30	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:51			9,00	R\$1.348,40	R\$ 12.135,60	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	9,00	R\$1.348,00	R\$ 12.132,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:40:59	N/C	N/C	9,00	R\$1.348,70	R\$ 12.138,30	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:56:30	N/C	N/C	9,00	R\$1.348,70	R\$ 12.138,30	Sim



FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			9,00	R\$1.348,70	R\$ 12.138,30	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:35:22	N/C	N/C	9,00	R\$1.348,70	R\$ 12.138,30	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:18:42	N/C	N/C	9,00	R\$1.348,70	R\$ 12.138,30	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			9,00	R\$1.348,70	R\$ 12.138,30	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0073 - FECHADURA COM MACANETA FECHAMENTO COM MACANETA TIPO BOLA E CHAVE TIPO YALE, REF. IMAB, STAN, ALIANCA OU EQUIVALENTE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:53:36	N/C	N/C	11,00	R\$175,88	R\$ 1.934,68	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:51			11,00	R\$175,88	R\$ 1.934,68	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	11,00	R\$175,00	R\$ 1.925,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:41:22	N/C	N/C	11,00	R\$175,88	R\$ 1.934,68	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:57:02	N/C	N/C	11,00	R\$175,88	R\$ 1.934,68	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			11,00	R\$175,88	R\$ 1.934,68	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:35:55	N/C	N/C	11,00	R\$175,88	R\$ 1.934,68	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:19:05	N/C	N/C	11,00	R\$175,88	R\$ 1.934,68	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			11,00	R\$175,88	R\$ 1.934,68	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0074 - JANELA DE ALUMINIO JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:54:06	N/C	N/C	1,74	R\$814,88	R\$ 1.417,89	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:51			1,74	R\$814,88	R\$ 1.417,89	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	1,74	R\$814,00	R\$ 1.416,36	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:41:45	N/C	N/C	1,74	R\$814,88	R\$ 1.417,89	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:57:28	N/C	N/C	1,74	R\$814,88	R\$ 1.417,89	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			1,74	R\$814,88	R\$ 1.417,89	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:36:19	N/C	N/C	1,74	R\$814,85	R\$ 1.417,84	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:19:46	N/C	N/C	1,74	R\$841,88	R\$ 1.464,87	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			1,74	R\$814,88	R\$ 1.417,89	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0075 - REINSTALACAO DE PORTA DE ABRIR DE VIDRO REINSTALACAO DE PORTA DE ABRIR DE VIDRO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:54:37	N/C	N/C	3,00	R\$400,04	R\$ 1.200,12	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:51			3,00	R\$400,04	R\$ 1.200,12	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	3,00	R\$400,00	R\$ 1.200,00	Não



ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:42:08	N/C	N/C	3,00	R\$400,04	R\$ 1.200,12	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:57:55	N/C	N/C	3,00	R\$400,04	R\$ 1.200,12	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			3,00	R\$400,04	R\$ 1.200,12	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:37:08	N/C	N/C	3,00	R\$400,00	R\$ 1.200,00	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:20:30	N/C	N/C	3,00	R\$400,04	R\$ 1.200,12	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			3,00	R\$400,04	R\$ 1.200,12	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0076 - GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:56:30	N/C	N/C	10,80	R\$493,15	R\$ 5.326,02	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:51			10,80	R\$493,15	R\$ 5.326,02	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	10,80	R\$493,00	R\$ 5.324,40	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:42:34	N/C	N/C	10,80	R\$493,15	R\$ 5.326,02	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:58:25	N/C	N/C	10,80	R\$493,15	R\$ 5.326,02	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			10,80	R\$493,15	R\$ 5.326,02	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:37:35	N/C	N/C	10,80	R\$493,15	R\$ 5.326,02	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:21:24	N/C	N/C	10,80	R\$493,15	R\$ 5.326,02	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			10,80	R\$493,15	R\$ 5.326,02	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0077 - CERCA COM TELA FIO 16 CERCA COM TELA FIO 16 MALHA LOSANGULAR DE 2, FIXADAS C/ GRAMOS EM PONTALETES DE MADEIRA DE LEI 8X8CM ESPACADOS DE 1.5M, COM BASES CONCRETADAS E COM TRES FIOS TENSOES DE ARAME GALVANIZADO N. 12**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:57:04	N/C	N/C	20,90	R\$330,64	R\$ 6.910,38	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:51			20,90	R\$330,64	R\$ 6.910,38	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	20,90	R\$330,00	R\$ 6.897,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:42:56	N/C	N/C	20,90	R\$330,64	R\$ 6.910,38	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:58:47	N/C	N/C	20,90	R\$330,64	R\$ 6.910,38	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			20,90	R\$330,64	R\$ 6.910,38	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:38:04	N/C	N/C	20,90	R\$330,60	R\$ 6.909,54	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:21:45	N/C	N/C	20,90	R\$330,64	R\$ 6.910,38	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			20,90	R\$330,64	R\$ 6.910,38	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0078 - PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO ESP. 10MM, INCOLOR (0,80X2,10M)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:57:45	N/C	N/C	1,00	R\$1.016,29	R\$ 1.016,29	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:52			1,00	R\$1.016,29	R\$ 1.016,29	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	1,00	R\$1.016,00	R\$ 1.016,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:43:16	N/C	N/C	1,00	R\$1.016,29	R\$ 1.016,29	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:59:17	N/C	N/C	1,00	R\$1.016,29	R\$ 1.016,29	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			1,00	R\$1.016,29	R\$ 1.016,29	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:38:29	N/C	N/C	1,00	R\$1.016,25	R\$ 1.016,25	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:22:28	N/C	N/C	1,00	R\$1.016,29	R\$ 1.016,29	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			1,00	R\$1.016,29	R\$ 1.016,29	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0079 - PORTAO DE ABRIR METALICO 2 FOLHAS VAZADO PORTAO DE ABRIR METALICO 2 FOLHAS VAZADO, INCLUSIVE PINTURA - DIMENSAO CONFORME PROJETO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:58:16	N/C	N/C	5,40	R\$1.116,34	R\$ 6.028,24	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:52			5,40	R\$1.116,34	R\$ 6.028,24	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	5,40	R\$1.116,00	R\$ 6.026,40	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:43:41	N/C	N/C	5,40	R\$1.116,34	R\$ 6.028,24	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:59:46	N/C	N/C	5,40	R\$1.116,34	R\$ 6.028,24	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			5,40	R\$1.116,34	R\$ 6.028,24	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:39:01	N/C	N/C	5,40	R\$1.116,30	R\$ 6.028,02	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:23:27	N/C	N/C	5,40	R\$1.116,34	R\$ 6.028,24	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			5,40	R\$1.116,34	R\$ 6.028,24	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0080 - PORTAO DE ABRIR METALICO 1 FOLHA PORTAO DE ABRIR METALICO 1 FOLHA CHAPA LISA, INCLUSIVE PINTURA - DIMENSAO CONFORME PROJETO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:59:08	N/C	N/C	3,99	R\$1.116,34	R\$ 4.454,20	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:52			3,99	R\$1.116,34	R\$ 4.454,20	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	3,99	R\$1.116,00	R\$ 4.452,84	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:44:06	N/C	N/C	3,99	R\$1.116,34	R\$ 4.454,20	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:00:15	N/C	N/C	3,99	R\$1.116,34	R\$ 4.454,20	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			3,99	R\$1.116,34	R\$ 4.454,20	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:39:56	N/C	N/C	3,99	R\$1.105,34	R\$ 4.410,31	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:24:04	N/C	N/C	3,99	R\$1.116,34	R\$ 4.454,20	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			3,99	R\$1.116,34	R\$ 4.454,20	Sim



**LOTE 0001 - ITEM 0081 - REFORMA E REINSTALACAO DE PORTAO DE ABRIR, INCLUSIVE PINTURA REFORMA E REINSTALACAO DE PORTAO DE ABRIR, INCLUSIVE PINTURA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:59:53	N/C	N/C	3,78	R\$709,61	R\$ 2.682,33	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:52			3,78	R\$709,61	R\$ 2.682,33	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	3,78	R\$709,00	R\$ 2.680,02	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:44:37	N/C	N/C	3,78	R\$709,61	R\$ 2.682,33	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:00:43	N/C	N/C	3,78	R\$709,61	R\$ 2.682,33	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			3,78	R\$709,61	R\$ 2.682,33	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:40:23	N/C	N/C	3,78	R\$709,60	R\$ 2.682,29	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:24:31	N/C	N/C	3,78	R\$709,61	R\$ 2.682,33	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			3,78	R\$709,61	R\$ 2.682,33	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0082 - PONTO PADRAO DE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA PONTO PADRAO DE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (5.0M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.5) E CAIXA ESTAMPADA 4X2**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:00:29	N/C	N/C	14,00	R\$291,88	R\$ 4.086,32	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:53			14,00	R\$291,88	R\$ 4.086,32	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	14,00	R\$291,00	R\$ 4.074,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:45:19	N/C	N/C	14,00	R\$291,88	R\$ 4.086,32	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:01:43	N/C	N/C	14,00	R\$291,88	R\$ 4.086,32	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			14,00	R\$291,88	R\$ 4.086,32	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:40:53	N/C	N/C	14,00	R\$291,85	R\$ 4.085,90	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:25:00	N/C	N/C	14,00	R\$291,88	R\$ 4.086,32	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			14,00	R\$291,88	R\$ 4.086,32	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0083 - PONTO PADRAO DE TOMADA PARA AR REFRIGERADO PONTO PADRAO DE TOMADA PARA AR REFRIGERADO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (6.0M), FIO ISOLADO PVC DE 4.0MM2 (21.6M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:01:00	N/C	N/C	6,00	R\$414,28	R\$ 2.485,68	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:53			6,00	R\$414,28	R\$ 2.485,68	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	6,00	R\$414,00	R\$ 2.484,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:45:44	N/C	N/C	6,00	R\$414,28	R\$ 2.485,68	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:02:14	N/C	N/C	6,00	R\$414,28	R\$ 2.485,68	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			6,00	R\$414,28	R\$ 2.485,68	Não



A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:41:21	N/C	N/C	6,00	R\$414,28	R\$ 2.485,68	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:25:28	N/C	N/C	6,00	R\$414,28	R\$ 2.485,68	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			6,00	R\$414,28	R\$ 2.485,68	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0084 - PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (3.3M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (17.2) E CAIXA PVC 4X2 (1 UND)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:01:41	N/C	N/C	4,00	R\$258,46	R\$ 1.033,84	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:53			4,00	R\$258,46	R\$ 1.033,84	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	4,00	R\$258,00	R\$ 1.032,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:46:08	N/C	N/C	4,00	R\$258,46	R\$ 1.033,84	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:02:44	N/C	N/C	4,00	R\$258,46	R\$ 1.033,84	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			4,00	R\$258,46	R\$ 1.033,84	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:41:53	N/C	N/C	4,00	R\$258,45	R\$ 1.033,80	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:25:51	N/C	N/C	4,00	R\$258,46	R\$ 1.033,84	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			4,00	R\$258,46	R\$ 1.033,84	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0085 - PONTO PADRAO DE LUZ NO TETO PONTO PADRAO DE LUZ NO TETO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA PVC 4X4 (1 UND)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:02:09	N/C	N/C	57,00	R\$286,42	R\$ 16.325,94	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:53			57,00	R\$286,42	R\$ 16.325,94	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	57,00	R\$286,00	R\$ 16.302,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:47:21	N/C	N/C	57,00	R\$286,42	R\$ 16.325,94	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:05:12	N/C	N/C	57,00	R\$286,42	R\$ 16.325,94	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			57,00	R\$286,42	R\$ 16.325,94	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:42:23	N/C	N/C	57,00	R\$286,40	R\$ 16.324,80	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:26:15	N/C	N/C	57,00	R\$286,42	R\$ 16.325,94	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			57,00	R\$286,42	R\$ 16.325,94	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0086 - PONTO PADRAO DE LUZ NA PAREDE PONTO PADRAO DE LUZ NA PAREDE - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (4.5), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA PVC 4X2 (1 UND)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:02:55	N/C	N/C	8,00	R\$254,92	R\$ 2.039,36	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:53			8,00	R\$254,92	R\$ 2.039,36	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	8,00	R\$254,00	R\$ 2.032,00	Não



ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:47:43	N/C	N/C	8,00	R\$254,92	R\$ 2.039,36	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:05:44	N/C	N/C	8,00	R\$254,92	R\$ 2.039,36	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			8,00	R\$254,92	R\$ 2.039,36	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:43:05	N/C	N/C	8,00	R\$254,90	R\$ 2.039,20	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:26:51	N/C	N/C	8,00	R\$254,92	R\$ 2.039,36	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			8,00	R\$254,92	R\$ 2.039,36	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0087 - TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D` MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:03:28	N/C	N/C	20,00	R\$56,16	R\$ 1.123,20	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:54			20,00	R\$56,16	R\$ 1.123,20	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	20,00	R\$56,00	R\$ 1.120,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:48:17	N/C	N/C	20,00	R\$56,16	R\$ 1.123,20	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:06:15	N/C	N/C	20,00	R\$56,16	R\$ 1.123,20	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			20,00	R\$56,16	R\$ 1.123,20	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:43:37	N/C	N/C	20,00	R\$56,15	R\$ 1.123,00	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:27:22	N/C	N/C	20,00	R\$56,16	R\$ 1.123,20	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			20,00	R\$56,16	R\$ 1.123,20	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0088 - INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D` MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:03:58	N/C	N/C	4,00	R\$70,60	R\$ 282,40	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:54			4,00	R\$70,60	R\$ 282,40	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	4,00	R\$70,00	R\$ 280,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:48:42	N/C	N/C	4,00	R\$70,60	R\$ 282,40	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:06:39	N/C	N/C	4,00	R\$70,60	R\$ 282,40	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			4,00	R\$70,60	R\$ 282,40	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:44:03	N/C	N/C	4,00	R\$70,60	R\$ 282,40	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:28:15	N/C	N/C	4,00	R\$70,60	R\$ 282,40	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			4,00	R\$70,60	R\$ 282,40	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0089 - INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 3 POLOS 10A/250V INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 3 POLOS 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, NBR 14136, LINHA BRANCA, COM PLACA 4X2**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:04:23	N/C	N/C	5,00	R\$77,90	R\$ 389,50	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:54			5,00	R\$77,90	R\$ 389,50	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	5,00	R\$77,00	R\$ 385,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:49:02	N/C	N/C	5,00	R\$77,90	R\$ 389,50	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:07:11	N/C	N/C	5,00	R\$77,90	R\$ 389,50	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			5,00	R\$77,90	R\$ 389,50	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:44:32	N/C	N/C	5,00	R\$77,90	R\$ 389,50	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:28:22	N/C	N/C	5,00	R\$77,90	R\$ 389,50	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			5,00	R\$77,90	R\$ 389,50	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0090 - ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4X2 ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4X2

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:04:50	N/C	N/C	10,00	R\$9,79	R\$ 97,90	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:54			10,00	R\$9,79	R\$ 97,90	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	10,00	R\$9,00	R\$ 90,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:49:21	N/C	N/C	10,00	R\$9,79	R\$ 97,90	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:07:34	N/C	N/C	10,00	R\$9,79	R\$ 97,90	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			10,00	R\$9,79	R\$ 97,90	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:44:56	N/C	N/C	10,00	R\$9,79	R\$ 97,90	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:28:27	N/C	N/C	10,00	R\$9,79	R\$ 97,90	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			10,00	R\$9,79	R\$ 97,90	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0091 - LUMINARIA EMBUTIR LUMINARIA EMBUTIR COMPL. CORPO CH. ACO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABOLICAS ALUM. ALTA PUREZA E REFLETANCIA INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8 9W TEMP. DE COR 5000K C/ 60CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:05:25	N/C	N/C	57,00	R\$175,88	R\$ 10.025,16	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:54			57,00	R\$175,88	R\$ 10.025,16	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	57,00	R\$175,00	R\$ 9.975,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:49:45	N/C	N/C	57,00	R\$175,88	R\$ 10.025,16	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:08:04	N/C	N/C	57,00	R\$175,88	R\$ 10.025,16	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			57,00	R\$175,88	R\$ 10.025,16	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:45:22	N/C	N/C	57,00	R\$175,85	R\$ 10.023,45	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:32:16	N/C	N/C	57,00	R\$175,88	R\$ 10.025,16	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			57,00	R\$175,88	R\$ 10.025,16	Sim



**LOTE 0001 - ITEM 0092 - ARANDELA ARANDELA LED SOBREPOR TIPO TARTARUGA 30W**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:05:53	N/C	N/C	8,00	R\$13,39	R\$ 107,12	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:55			8,00	R\$13,39	R\$ 107,12	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	8,00	R\$13,00	R\$ 104,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:50:07	N/C	N/C	8,00	R\$13,39	R\$ 107,12	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:11:38	N/C	N/C	8,00	R\$13,39	R\$ 107,12	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			8,00	R\$13,39	R\$ 107,12	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:45:56	N/C	N/C	8,00	R\$13,38	R\$ 107,04	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:32:18	N/C	N/C	8,00	R\$13,39	R\$ 107,12	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			8,00	R\$13,39	R\$ 107,12	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0093 - TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO - 0,60 M E ALTURA = 0,10 M**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:06:21	N/C	N/C	1,00	R\$144,38	R\$ 144,38	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:55			1,00	R\$144,38	R\$ 144,38	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	1,00	R\$144,00	R\$ 144,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:50:27	N/C	N/C	1,00	R\$144,38	R\$ 144,38	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:12:05	N/C	N/C	1,00	R\$144,38	R\$ 144,38	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			1,00	R\$144,38	R\$ 144,38	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:46:20	N/C	N/C	1,00	R\$144,35	R\$ 144,35	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:32:41	N/C	N/C	1,00	R\$144,38	R\$ 144,38	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			1,00	R\$144,38	R\$ 144,38	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0094 - TUBO DE PVC TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 100MM (4), INCLUSIVE CONEXOES**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:06:53	N/C	N/C	55,00	R\$94,21	R\$ 5.181,55	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:55			55,00	R\$94,21	R\$ 5.181,55	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	55,00	R\$94,00	R\$ 5.170,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:50:46	N/C	N/C	55,00	R\$94,21	R\$ 5.181,55	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:12:37	N/C	N/C	55,00	R\$94,21	R\$ 5.181,55	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			55,00	R\$94,21	R\$ 5.181,55	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:46:46	N/C	N/C	55,00	R\$94,21	R\$ 5.181,55	Sim



RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:32:38	N/C	N/C	55,00	R\$94,21	R\$ 5.181,55	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			55,00	R\$94,21	R\$ 5.181,55	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0095 - CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA INTER. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVACAO E REATERRO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:07:20	N/C	N/C	11,00	R\$806,01	R\$ 8.866,11	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:55			11,00	R\$806,01	R\$ 8.866,11	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	11,00	R\$806,00	R\$ 8.866,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:51:04	N/C	N/C	11,00	R\$806,01	R\$ 8.866,11	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:13:05	N/C	N/C	11,00	R\$806,01	R\$ 8.866,11	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			11,00	R\$806,01	R\$ 8.866,11	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:47:06	N/C	N/C	11,00	R\$806,00	R\$ 8.866,00	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:32:44	N/C	N/C	11,00	R\$806,01	R\$ 8.866,11	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			11,00	R\$806,01	R\$ 8.866,11	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0096 - TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM (3/4), INCLUSIVE CONEXOES**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:07:48	N/C	N/C	20,00	R\$31,04	R\$ 620,80	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:55			20,00	R\$31,04	R\$ 620,80	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	20,00	R\$31,00	R\$ 620,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:51:23	N/C	N/C	20,00	R\$31,04	R\$ 620,80	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:13:36	N/C	N/C	20,00	R\$31,04	R\$ 620,80	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			20,00	R\$31,04	R\$ 620,80	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:47:29	N/C	N/C	20,00	R\$31,04	R\$ 620,80	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:32:51	N/C	N/C	20,00	R\$31,04	R\$ 620,80	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			20,00	R\$31,04	R\$ 620,80	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0097 - BANCADA DE GRANITO BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:08:19	N/C	N/C	12,13	R\$524,01	R\$ 6.356,24	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:56			12,13	R\$524,01	R\$ 6.356,24	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	12,13	R\$524,00	R\$ 6.356,12	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:52:13	N/C	N/C	12,13	R\$524,01	R\$ 6.356,24	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:14:34	N/C	N/C	12,13	R\$524,01	R\$ 6.356,24	Sim



FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			12,13	R\$524,01	R\$ 6.356,24	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:48:00	N/C	N/C	12,13	R\$524,00	R\$ 6.356,12	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:33:09	N/C	N/C	12,13	R\$524,01	R\$ 6.356,24	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			12,13	R\$524,01	R\$ 6.356,24	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0098 - BACIA SIFONADA BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSIVE ACESSORIOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:08:49	N/C	N/C	2,00	R\$828,18	R\$ 1.656,36	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:56			2,00	R\$828,18	R\$ 1.656,36	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	2,00	R\$828,00	R\$ 1.656,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:52:34	N/C	N/C	2,00	R\$828,18	R\$ 1.656,36	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:15:04	N/C	N/C	2,00	R\$828,18	R\$ 1.656,36	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			2,00	R\$828,18	R\$ 1.656,36	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:48:27	N/C	N/C	2,00	R\$828,15	R\$ 1.656,30	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:33:12	N/C	N/C	2,00	R\$828,18	R\$ 1.656,36	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			2,00	R\$828,18	R\$ 1.656,36	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0099 - CUBA DE EMBUTIR OVAL CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:09:17	N/C	N/C	2,00	R\$227,38	R\$ 454,76	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:56			2,00	R\$227,38	R\$ 454,76	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	2,00	R\$227,00	R\$ 454,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:52:58	N/C	N/C	2,00	R\$227,38	R\$ 454,76	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:15:35	N/C	N/C	2,00	R\$227,38	R\$ 454,76	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			2,00	R\$227,38	R\$ 454,76	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:48:57	N/C	N/C	2,00	R\$227,38	R\$ 454,76	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:33:20	N/C	N/C	2,00	R\$227,38	R\$ 454,76	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			2,00	R\$227,38	R\$ 454,76	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0100 - DUCHA MANUAL ACQUA JET DUCHA MANUAL ACQUA JET, LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF. C 2195, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:09:43	N/C	N/C	4,00	R\$394,34	R\$ 1.577,36	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:56			4,00	R\$394,34	R\$ 1.577,36	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	4,00	R\$394,00	R\$ 1.576,00	Não



ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:53:37	N/C	N/C	4,00	R\$394,34	R\$ 1.577,36	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:16:09	N/C	N/C	4,00	R\$394,34	R\$ 1.577,36	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			4,00	R\$394,34	R\$ 1.577,36	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:49:25	N/C	N/C	4,00	R\$394,30	R\$ 1.577,20	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:31:49	N/C	N/C	4,00	R\$394,34	R\$ 1.577,36	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			4,00	R\$394,34	R\$ 1.577,36	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0101 - ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO, MARCAS DE REFERANCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:10:16	N/C	N/C	6,00	R\$95,91	R\$ 575,46	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:57			6,00	R\$95,91	R\$ 575,46	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	6,00	R\$95,00	R\$ 570,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:54:36	N/C	N/C	6,00	R\$95,91	R\$ 575,46	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:16:49	N/C	N/C	6,00	R\$95,91	R\$ 575,46	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			6,00	R\$95,91	R\$ 575,46	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:49:58	N/C	N/C	6,00	R\$95,91	R\$ 575,46	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:36:41	N/C	N/C	6,00	R\$95,91	R\$ 575,46	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			6,00	R\$95,91	R\$ 575,46	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0102 - TANQUE EM MARMORE SINTETICO COM 2 BOJOS TANQUE EM MARMORE SINTETICO COM 2 BOJOS, INCLUSIVE VALVULA E SIFAO EM PVC**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:10:40	N/C	N/C	1,00	R\$568,19	R\$ 568,19	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:57			1,00	R\$568,19	R\$ 568,19	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	1,00	R\$568,00	R\$ 568,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:55:04	N/C	N/C	1,00	R\$568,19	R\$ 568,19	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:18:28	N/C	N/C	1,00	R\$568,19	R\$ 568,19	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			1,00	R\$568,19	R\$ 568,19	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:50:24	N/C	N/C	1,00	R\$568,15	R\$ 568,15	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:36:50	N/C	N/C	1,00	R\$568,19	R\$ 568,19	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			1,00	R\$568,19	R\$ 568,19	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0103 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:11:05	N/C	N/C	6,00	R\$149,85	R\$ 899,10	Sim



PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:57			6,00	R\$149,85	R\$ 899,10	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	6,00	R\$149,00	R\$ 894,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:55:29	N/C	N/C	6,00	R\$149,85	R\$ 899,10	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:18:59	N/C	N/C	6,00	R\$149,85	R\$ 899,10	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			6,00	R\$149,85	R\$ 899,10	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:51:10	N/C	N/C	6,00	R\$149,15	R\$ 894,90	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:36:52	N/C	N/C	6,00	R\$149,85	R\$ 899,10	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			6,00	R\$149,85	R\$ 899,10	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0104 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA TANQUE TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:11:33	N/C	N/C	2,00	R\$104,41	R\$ 208,82	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:57			2,00	R\$104,41	R\$ 208,82	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	2,00	R\$104,00	R\$ 208,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:55:59	N/C	N/C	2,00	R\$104,41	R\$ 208,82	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:19:36	N/C	N/C	2,00	R\$104,41	R\$ 208,82	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			2,00	R\$104,41	R\$ 208,82	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:51:41	N/C	N/C	2,00	R\$104,40	R\$ 208,80	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:36:53	N/C	N/C	2,00	R\$104,41	R\$ 208,82	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			2,00	R\$104,41	R\$ 208,82	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0105 - SIFAO EM PVC PARA PIA DE COZINHA OU LAVATORIO SIFAO EM PVC PARA PIA DE COZINHA OU LAVATORIO 1X11/2**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:12:07	N/C	N/C	8,00	R\$38,24	R\$ 305,92	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:57			8,00	R\$38,24	R\$ 305,92	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	8,00	R\$38,00	R\$ 304,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:56:20	N/C	N/C	8,00	R\$38,24	R\$ 305,92	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:20:06	N/C	N/C	8,00	R\$38,24	R\$ 305,92	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			8,00	R\$38,24	R\$ 305,92	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:52:05	N/C	N/C	8,00	R\$38,24	R\$ 305,92	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:36:55	N/C	N/C	8,00	R\$38,24	R\$ 305,92	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			8,00	R\$38,24	R\$ 305,92	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0106 - ENGATE FLEXIVEL DE PVC PARA LAVATORIO ENGATE FLEXIVEL DE PVC PARA LAVATORIO**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:12:37	N/C	N/C	6,00	R\$24,36	R\$ 146,16	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:58			6,00	R\$24,36	R\$ 146,16	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	6,00	R\$24,00	R\$ 144,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:56:38	N/C	N/C	6,00	R\$24,36	R\$ 146,16	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:20:31	N/C	N/C	6,00	R\$24,36	R\$ 146,16	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			6,00	R\$24,36	R\$ 146,16	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:52:31	N/C	N/C	6,00	R\$24,36	R\$ 146,16	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:36:56	N/C	N/C	6,00	R\$24,36	R\$ 146,16	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			6,00	R\$24,36	R\$ 146,16	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0107 - TAMPA PARA RALO TAMPA PARA RALO, EM ACO INOX, DE 100X100MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:13:05	N/C	N/C	8,00	R\$40,55	R\$ 324,40	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:58			8,00	R\$40,55	R\$ 324,40	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	8,00	R\$40,00	R\$ 320,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:56:57	N/C	N/C	8,00	R\$40,55	R\$ 324,40	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:20:55	N/C	N/C	8,00	R\$40,55	R\$ 324,40	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			8,00	R\$40,55	R\$ 324,40	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:52:56	N/C	N/C	8,00	R\$40,55	R\$ 324,40	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:36:58	N/C	N/C	8,00	R\$40,55	R\$ 324,40	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			8,00	R\$40,55	R\$ 324,40	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0108 - CHUVEIRO ELETRICO CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:13:38	N/C	N/C	2,00	R\$149,92	R\$ 299,84	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:58			2,00	R\$149,92	R\$ 299,84	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	2,00	R\$149,00	R\$ 298,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:57:29	N/C	N/C	2,00	R\$149,92	R\$ 299,84	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:21:26	N/C	N/C	2,00	R\$149,92	R\$ 299,84	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			2,00	R\$149,92	R\$ 299,84	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:53:20	N/C	N/C	2,00	R\$149,90	R\$ 299,80	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:40:59	N/C	N/C	2,00	R\$149,92	R\$ 299,84	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			2,00	R\$149,92	R\$ 299,84	Sim



**LOTE 0001 - ITEM 0109 - SABONETEIRA PLASTICA SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:14:07	N/C	N/C	6,00	R\$105,66	R\$ 633,96	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:59			6,00	R\$105,66	R\$ 633,96	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	6,00	R\$105,00	R\$ 630,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:57:49	N/C	N/C	6,00	R\$105,66	R\$ 633,96	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:21:52	N/C	N/C	6,00	R\$105,66	R\$ 633,96	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			6,00	R\$105,66	R\$ 633,96	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:53:40	N/C	N/C	6,00	R\$105,65	R\$ 633,90	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:41:13	N/C	N/C	6,00	R\$105,66	R\$ 633,96	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			6,00	R\$105,66	R\$ 633,96	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0110 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:14:32	N/C	N/C	8,00	R\$67,93	R\$ 543,44	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:59			8,00	R\$67,93	R\$ 543,44	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	8,00	R\$67,00	R\$ 536,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:58:15	N/C	N/C	8,00	R\$67,93	R\$ 543,44	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:22:32	N/C	N/C	8,00	R\$67,93	R\$ 543,44	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			8,00	R\$67,93	R\$ 543,44	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:54:02	N/C	N/C	8,00	R\$67,90	R\$ 543,20	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:41:15	N/C	N/C	8,00	R\$67,93	R\$ 543,44	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			8,00	R\$67,93	R\$ 543,44	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0111 - ESPELHO OVAL ESPELHO OVAL 60X40CM COM MOLDURA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:14:59	N/C	N/C	2,00	R\$210,21	R\$ 420,42	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:59			2,00	R\$210,21	R\$ 420,42	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:29	serviço	serviço	2,00	R\$210,00	R\$ 420,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:58:37	N/C	N/C	2,00	R\$210,21	R\$ 420,42	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:23:20	N/C	N/C	2,00	R\$210,21	R\$ 420,42	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			2,00	R\$210,21	R\$ 420,42	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:54:20	N/C	N/C	2,00	R\$210,20	R\$ 420,40	Sim



RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:41:21	N/C	N/C	2,00	R\$210,21	R\$ 420,42	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			2,00	R\$210,21	R\$ 420,42	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0112 - REGISTRO DE PRESSAO REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM (3/4), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:15:27	N/C	N/C	3,00	R\$172,97	R\$ 518,91	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:26:00			3,00	R\$172,97	R\$ 518,91	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:29	serviço	serviço	3,00	R\$172,00	R\$ 516,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:59:02	N/C	N/C	3,00	R\$172,97	R\$ 518,91	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:23:57	N/C	N/C	3,00	R\$172,97	R\$ 518,91	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			3,00	R\$172,97	R\$ 518,91	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:54:46	N/C	N/C	3,00	R\$172,95	R\$ 518,85	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:41:42	N/C	N/C	3,00	R\$172,97	R\$ 518,91	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			3,00	R\$172,97	R\$ 518,91	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0113 - BOX DE VIDRO BOX DE VIDRO, PORTA DE CORRER 1 FOLHA (DIM. 1,30X1,90M)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:16:05	N/C	N/C	2,00	R\$1.242,19	R\$ 2.484,38	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:26:00			2,00	R\$1.242,19	R\$ 2.484,38	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:29	serviço	serviço	2,00	R\$1.242,00	R\$ 2.484,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:59:30	N/C	N/C	2,00	R\$1.242,19	R\$ 2.484,38	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:24:30	N/C	N/C	2,00	R\$1.242,19	R\$ 2.484,38	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			2,00	R\$1.242,19	R\$ 2.484,38	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:55:10	N/C	N/C	2,00	R\$1.242,15	R\$ 2.484,30	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:41:45	N/C	N/C	2,00	R\$1.242,19	R\$ 2.484,38	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			2,00	R\$1.242,19	R\$ 2.484,38	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0114 - FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:16:55	N/C	N/C	50,00	R\$42,25	R\$ 2.112,50	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:26:00			50,00	R\$42,25	R\$ 2.112,50	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:29	serviço	serviço	50,00	R\$42,00	R\$ 2.100,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:59:55	N/C	N/C	50,00	R\$42,25	R\$ 2.112,50	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:24:58	N/C	N/C	50,00	R\$42,25	R\$ 2.112,50	Sim



FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			50,00	R\$42,25	R\$ 2.112,50	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:55:31	N/C	N/C	50,00	R\$42,25	R\$ 2.112,50	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:41:54	N/C	N/C	50,00	R\$42,25	R\$ 2.112,50	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			50,00	R\$42,25	R\$ 2.112,50	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0115 - PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:17:22	N/C	N/C	30,00	R\$72,23	R\$ 2.166,90	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:26:00			30,00	R\$72,23	R\$ 2.166,90	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:29	serviço	serviço	30,00	R\$72,00	R\$ 2.160,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 16:00:17	N/C	N/C	30,00	R\$72,23	R\$ 2.166,90	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:25:27	N/C	N/C	30,00	R\$72,23	R\$ 2.166,90	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			30,00	R\$72,23	R\$ 2.166,90	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:56:02	N/C	N/C	30,00	R\$72,20	R\$ 2.166,00	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:42:08	N/C	N/C	30,00	R\$72,23	R\$ 2.166,90	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			30,00	R\$72,23	R\$ 2.166,90	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0116 - PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:17:49	N/C	N/C	4,00	R\$220,61	R\$ 882,44	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:26:01			4,00	R\$220,61	R\$ 882,44	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:29	serviço	serviço	4,00	R\$220,00	R\$ 880,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 16:00:43	N/C	N/C	4,00	R\$220,61	R\$ 882,44	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:25:54	N/C	N/C	4,00	R\$220,61	R\$ 882,44	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			4,00	R\$220,61	R\$ 882,44	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:56:33	N/C	N/C	4,00	R\$220,61	R\$ 882,44	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:42:14	N/C	N/C	4,00	R\$220,61	R\$ 882,44	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			4,00	R\$220,61	R\$ 882,44	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0117 - GUARDA CORPO GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. 3 E 2, H=0.8 M INCLUSIVE PINTURA A OLEO OU ESMALTE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:18:30	N/C	N/C	16,80	R\$438,57	R\$ 7.367,98	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:26:01			16,80	R\$410,22	R\$ 6.891,70	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:29	serviço	serviço	16,80	R\$438,00	R\$ 7.358,40	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 16:01:11	N/C	N/C	16,80	R\$438,57	R\$ 7.367,98	Sim



TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:26:37	N/C	N/C	16,80	R\$438,57	R\$ 7.367,98	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			16,80	R\$438,57	R\$ 7.367,98	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:56:56	N/C	N/C	16,80	R\$438,57	R\$ 7.367,98	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:40:34	N/C	N/C	16,80	R\$438,57	R\$ 7.367,98	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			16,80	R\$438,57	R\$ 7.367,98	Sim

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	120 dias
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	120 dias
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	120 dias
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	120 dias
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	120 dias
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	120 dias
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	120 dias
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	60 dias
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	060 dias

## Lances Enviados

### 0001 - G L O B A L Contratacao de empresa especializada na area de engenharia para reforma do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, do Municipio de Boa Esperanca/ES.

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/12/2025 - 12:18:31	691.037,78 (proposta)	58.826.275/0001-69 - D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	Válido
15/12/2025 - 08:26:01	683.551,36 (proposta)	29.854.474/0001-82 - PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	Válido
19/12/2025 - 18:30:29	686.224,65 (proposta)	11.567.744/0001-09 - EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
21/12/2025 - 16:01:11	677.669,10 (proposta)	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
21/12/2025 - 18:26:37	691.037,78 (proposta)	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
21/12/2025 - 19:34:07	691.025,30 (proposta)	20.327.178/0001-59 - FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
21/12/2025 - 23:56:56	690.864,55 (proposta)	55.311.748/0001-05 - A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	Válido
22/12/2025 - 03:42:14	691.088,57 (proposta)	43.300.715/0001-72 - RKA CONSTRUÇOES LTDA	Válido
22/12/2025 - 06:25:35	691.025,30 (proposta)	21.514.574/0001-58 - FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:41:34	670.000,00	29.854.474/0001-82 - PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:42:35	650.000,00	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:45:17	676.000,00	11.567.744/0001-09 - EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:48:11	662.000,00	21.514.574/0001-58 - FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:53:31	649.000,00	29.854.474/0001-82 - PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:53:41	645.000,00	55.311.748/0001-05 - A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:53:52	630.000,00	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:54:00	644.000,00	29.854.474/0001-82 - PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:54:17	620.000,00	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	Válido



22/12/2025 - 08:54:22	620.000,00	55.311.748/0001-05 - A.V.P CONSTRUCOES LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:54:36	600.000,00	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:55:03	635.000,00	21.514.574/0001-58 - FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:55:07	599.950,00	55.311.748/0001-05 - A.V.P CONSTRUCOES LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:55:16	599.000,00	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:55:37	598.000,00	55.311.748/0001-05 - A.V.P CONSTRUCOES LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:55:40	598.950,00	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:56:04	597.000,00	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:56:05	590.000,00	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:56:26	589.900,00	55.311.748/0001-05 - A.V.P CONSTRUCOES LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:56:28	587.000,00	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:57:09	587.382,12	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:57:31	586.500,00	55.311.748/0001-05 - A.V.P CONSTRUCOES LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:58:02	586.000,00	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:58:12	580.000,00	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 09:00:35	575.000,00	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 09:01:35	573.000,00	21.514.574/0001-58 - FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	Válido
22/12/2025 - 09:01:36	552.829,10	55.311.748/0001-05 - A.V.P CONSTRUCOES LTDA	Válido
22/12/2025 - 09:02:19	522.000,00	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 09:19:37	518.278,33	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
26/01/2026 - 23:27:28	514.356,42	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	12/01/2026 - 14:37:41	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	<a href="#">PROPOSTA COMERCIAL ATUALIZADA.pdf</a>
Model	12/01/2026 - 14:37:41	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	<a href="#">PLANILHA ALTERADA.pdf</a>
Model	05/02/2026 - 08:26:34	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	<a href="#">HABILITAÇÃO.zip</a>
Model	05/02/2026 - 08:26:34	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	<a href="#">PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CORRIGIDA.zip</a>
Model	05/02/2026 - 08:26:34	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	<a href="#">MANIFESTAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE, JUSTIFICATIVA DO BDI.zip</a>

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
-	-	-

## Classificação Parcial

**LOTE 0001 - G L O B A L** Contratacao de empresa especializada na area de engenharia para reforma do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, do Municipio de Boa Esperanca/ES.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
----------	------------	----------	-----------------------	--------------



1º	TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	Arrematante	514.356,42
2º	A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	Classificado	552.829,10
3º	FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	Classificado	573.000,00
4º	ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	Classificado	575.000,00
5º	PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	Classificado	644.000,00
6º	EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	Classificado	676.000,00
7º	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	Classificado	691.025,30
8º	D MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	Classificado	691.037,78
9º	RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	Classificado	691.088,57

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

## Chat

Data	Apelido	Frase
05/12/2025 - 08:24	Sistema	O processo foi republicado em 05/12/2025 às 08:24.
22/12/2025 - 08:33:36	Presidente da Comissão	Senhores licitantes, bom dia! Estamos iniciando a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 01/2025 13 FMAS do Município de Boa Esperança/ES. Agradecemos a presença de todos e pedimos atenção para algumas orientações importantes sobre a presente licitação. Em caso de divergência entre a descrição do item no Edital e no sistema, prevalecerá a do Edital e seus anexos.
22/12/2025 - 08:33:55	Presidente da Comissão	Lembramos que é de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, incluindo o cadastramento de propostas e a oferta de lances, por isso, pedimos que formulem seus lances com responsabilidade, considerando as condições do Edital e evitando impulsos de mera competição.
22/12/2025 - 08:34:19	Presidente da Comissão	Os senhores licitantes são responsáveis pelos atos praticados no sistema e qualquer atitude que frustre ou crie embaraços ao cumprimento das obrigações assumidas poderá resultar no impedimento de contratar com o Município de Boa Esperança/ES.
22/12/2025 - 08:34:34	Presidente da Comissão	O valor indicado como referência, obtido a partir do orçamento realizado na fase de planejamento da contratação, deve ser entendido como valor limite para a aceitação das propostas, conforme os Acórdãos do TCU nº 1880/2010-Plenário, 655/2001-1ª Câmara e 620/2014-Plenário, 1455/2018-Plenário.
22/12/2025 - 08:35:00	Presidente da Comissão	Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto e fechado, conforme a Lei 14.133/2021. Parte das condições de habilitação poderá ser comprovada por meio de consulta ao SICAF, sendo que os documentos de habilitação não disponíveis no SICAF devem ser enviados junto à proposta, e não será permitido o envio posterior de documentação exigida no Edital.
22/12/2025 - 08:35:37	Presidente da Comissão	Após a fase de lances, o Pregoeiro poderá realizar diligências para esclarecer ou complementar informações sobre os documentos. A exclusão de lance pelo Pregoeiro será medida excepcional e ocorrerá somente quando houver fortes indícios de inexistência de equilíbrio do preço. Após a fase competitiva, será realizada a convocação da empresa para negociação, com o objetivo de obter o melhor valor, sempre em benefício do interesse público.
22/12/2025 - 08:35:52	Presidente da Comissão	Quando questionada, a empresa deverá registrar sua resposta no chat o mais breve possível, mesmo que seja uma solicitação de mais tempo. Caso haja suspensão da sessão pública, esta será comunicada no sistema (via chat), com a indicação da data e horário para a retomada, garantindo a todos condições de acompanhar os atos praticados.
22/12/2025 - 08:36:40	Presidente da Comissão	Serão abertos simultaneamente os itens para disputa, com a abertura dos lances ocorrendo das 8h30 às 10h30 e das 13h às 16h.
22/12/2025 - 08:36:50	Presidente da Comissão	Desejamos a todos uma sessão tranquila e produtiva. Boa sorte a todos!
22/12/2025 - 08:37:14	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
22/12/2025 - 08:39:05	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
22/12/2025 - 08:39:06	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
22/12/2025 - 08:39:06	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
22/12/2025 - 08:39:06	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
22/12/2025 - 08:39:24	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
22/12/2025 - 08:39:24	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/12/2025 - 08:54:25	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
22/12/2025 - 08:59:17	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 22/12/2025 às 09:04:18.
22/12/2025 - 09:04:18	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 22/12/2025 às 09:04:18.
22/12/2025 - 09:04:18	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
22/12/2025 - 09:06:58	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 522.000,00.
22/12/2025 - 09:12:58	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 09:25 do dia 22/12/2025.
22/12/2025 - 09:12:58	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, sua empresa ofertou o melhor lance para o item/lote. Quanto ao valor final ofertado questiono, é possível negociar melhor valor?
22/12/2025 - 09:13:13	Presidente da Comissão	Solicita-se aos licitantes que se manifestem formalmente sempre que forem convocados para a etapa de negociação.
22/12/2025 - 09:19:37	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 518.278,33.



22/12/2025 - 09:31:47	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 30/12/2025.
22/12/2025 - 09:35:40	Presidente da Comissão	Senhores licitantes, conforme previsto no item 6.21.4 do Edital o licitante mais bem classificado será convocado para no prazo de 03 (três) dias úteis apresente a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.
22/12/2025 - 09:36:42	Presidente da Comissão	Dessa forma, suspendo a sessão até o envio da proposta readequada.
29/12/2025 - 10:06:32	Presidente da Comissão	Bom dia senhores licitantes, tendo em vista que o prazo final para apresentação da proposta readequada encerra-se amanhã (30/12/2025), às 10h00, comunicamos que a sessão será reaberta às 10h10, a fim de dar continuidade aos trabalhos.
29/12/2025 - 19:15:13	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
29/12/2025 - 19:30:55	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
30/12/2025 - 10:14:59	Presidente da Comissão	Bom dia senhores licitantes, tendo em vista que a empresa apresentou a proposta readequada, suspendo a sessão para realizar a análise, ficando a retomada condicionada a conclusão da análise.
30/12/2025 - 10:16:32	Presidente da Comissão	Peço por gentileza, que fiquem atentos ao chat, pois ao encerrar a análise da proposta readequada estaremos convocando com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas o reinício da sessão.
30/12/2025 - 10:16:52	Presidente da Comissão	Tenham todos uma ótima tarde!
09/01/2026 - 13:18:28	Presidente da Comissão	Prezados Licitantes, informamos que a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 001/2025 será reaberta segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2026, às 13h30min, na plataforma eletrônica utilizada para a realização do certame. Solicitamos a todos os participantes que estejam conectados e devidamente habilitados no sistema no horário informado, a fim de dar continuidade aos procedimentos licitatórios. Ótimo dia a todos!
12/01/2026 - 13:35:24	Presidente da Comissão	Prezados licitantes, boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos. Informamos que estamos retomando os trabalhos referentes ao presente certame. Agradecemos a presença e a participação de todos, desejando um excelente dia e uma condução tranquila e produtiva dos trabalhos.
12/01/2026 - 13:35:49	Presidente da Comissão	Após o encaminhamento da proposta readequada pela empresa TETRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, foi solicitada à Equipe de Engenharia da Administração a análise técnica da referida proposta.
12/01/2026 - 13:36:11	Presidente da Comissão	Concluída a análise, constatou-se que o item 2.1.12 13 Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes apresenta valor unitário superior ao estimado pela Administração, tendo a empresa ofertado o valor de R\$ 21,49 (vinte e um reais e quarenta e nove centavos), ou seja, R\$ 0,09 (nove centavos) acima do valor de referência que é de R\$ 21,40 (vinte e um reais e quarenta centavos).
12/01/2026 - 13:36:42	Presidente da Comissão	Verificou-se ainda que o item 2.7.5 13 Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm apresenta divergência quanto à quantidade, uma vez que na planilha apresentada pela empresa TETRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta o quantitativo de 125,00 m, enquanto na planilha da Prefeitura o quantitativo correto é de 102,45 m, configurando quantidade superior à solicitada pela Administração.
12/01/2026 - 13:37:45	Presidente da Comissão	Diante do exposto, faz-se necessária a devida adequação da proposta aos valores e quantitativos previstos pela Administração.
12/01/2026 - 13:38:03	Presidente da Comissão	Segue parecer de análise da planilha apresentada pela empresa.
12/01/2026 - 13:39:58	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANÁLISE DA PLANILHA DA EMPRESA TETRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.pdf) em 12/01/2026 às 13:39.
12/01/2026 - 13:40:51	Presidente da Comissão	Sendo assim, estaremos abrindo prazo para que a empresa apresente a proposta com as devidas adequações.
12/01/2026 - 13:42:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:50 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 13:42:52	Sistema	Motivo: Solicitamos que encaminhe a proposta com as devidas adequações com os valores e quantitativos previstos pela Administração.
12/01/2026 - 13:51:28	Presidente da Comissão	Informamos que as adequações se refere aos 02 (dois) itens citados, dos quais foram constatados divergência, conforme análise realizada pela Engenharia.
12/01/2026 - 14:37:41	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
12/01/2026 - 15:53:06	Presidente da Comissão	Tendo em vista que a empresa apresentou a proposta readequada, suspendo a sessão para realizar a análise, ficando a retomada condicionada a conclusão da análise.
12/01/2026 - 15:53:28	Presidente da Comissão	Peço por gentileza, que fiquem atentos ao chat, pois ao encerrar a análise da proposta readequada estaremos convocando com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas o reinício da sessão.
15/01/2026 - 13:31:54	Presidente da Comissão	Prezados Licitantes, informamos que a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 001/2025 será reaberta amanhã, dia 16 de janeiro de 2026, às 14h00, na plataforma eletrônica utilizada para a realização do certame. Solicitamos a todos os participantes que estejam conectados e devidamente habilitados no sistema no horário informado, a fim de dar continuidade aos procedimentos licitatórios. Ótimo dia a todos!
16/01/2026 - 14:08:35	Presidente da Comissão	Prezados licitantes, boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos. Informamos que estamos retomando os trabalhos referentes ao presente certame. Agradecemos a presença e a participação de todos, desejando um excelente dia e uma condução tranquila e produtiva dos trabalhos.
16/01/2026 - 14:09:56	Presidente da Comissão	Na sessão ocorrida no dia 12 de janeiro de 2026 fora solicitado que a empresa TETRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA encaminhasse a sua proposta readequada, tendo em vista os apontamentos realizados pelo Setor da Engenharia.
16/01/2026 - 14:10:56	Presidente da Comissão	Com o envio da proposta readequada, foi solicitado nova análise ao Setor de Engenharia, a qual, constatou divergência nos itens 2.2.1 e no 2.2.2 entre outros.
16/01/2026 - 14:11:25	Presidente da Comissão	Solicitamos, por gentileza, que, ao encaminhar a proposta readequada, sejam verificados atentamente os cálculos dos itens antes de sua anexação no chat, para que possamos dar prosseguimento ao certame.
16/01/2026 - 14:11:50	Presidente da Comissão	Segue parecer da Engenharia.
16/01/2026 - 14:12:29	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (MANIFESTAÇÃO DA ENGENHARIA_REFORMA DO CRAS.pdf) em 16/01/2026 às 14:12.
16/01/2026 - 14:13:35	Presidente da Comissão	Estarei reabrindo prazo para apresentação da proposta devidamente readequada.
16/01/2026 - 14:19:45	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 21/01/2026.
21/01/2026 - 09:45:03	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
21/01/2026 - 14:30:57	Presidente da Comissão	Boa tarde senhores licitantes, considerando a apresentação da proposta readequada pelo licitante provisoriamente classificado, informamos que a sessão será suspensa para fins de análise técnica. A retomada da sessão ficará condicionada à conclusão dessa análise.



21/01/2026 - 14:31:09	Presidente da Comissão	Solicita-se que os licitantes acompanhem as comunicações no chat da plataforma, uma vez que o reinício da sessão pública será devidamente convocado, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, após a conclusão da análise da proposta readequada, a fim de dar prosseguimento ao certame.
22/01/2026 - 10:07:53	Presidente da Comissão	Prezados Licitantes, informamos que a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 001/2025 será reaberta amanhã (sexta-feira), dia 23 de janeiro de 2026, às 10h30min, na plataforma eletrônica utilizada para a realização do certame. Solicitamos a todos os participantes que estejam conectados e devidamente habilitados no sistema no horário informado, a fim de dar continuidade aos procedimentos licitatórios. Ótimo dia a todos!
23/01/2026 - 10:31:05	Presidente da Comissão	Prezados licitantes, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Informamos que estamos retomando os trabalhos referentes ao presente certame. Agradecemos a presença e a participação de todos, desejando-lhes um excelente dia e uma condução tranquila e produtiva dos trabalhos.
23/01/2026 - 10:32:17	Presidente da Comissão	Após nova solicitação de envio de proposta readequada à empresa TETRA CONSTRUÇÕES, em razão dos apontamentos realizados pelo Setor de Engenharia, foi aberta diligência para que a licitante apresentasse novamente a proposta com as devidas adequações. A empresa encaminhou a documentação por meio do sistema no dia 21/01/2026, último dia do prazo concedido.
23/01/2026 - 10:32:53	Presidente da Comissão	Diante disso, a planilha apresentada foi encaminhada ao Setor de Engenharia da Prefeitura para nova análise técnica, o qual se manifestou no sentido de que, após auditoria, não foram identificados erros relevantes, estando os valores corretamente apurados conforme a metodologia padrão, observando-se a coerência entre quantitativos, preços unitários com BDI e totais dos itens. Assim, do ponto de vista técnico-orçamentário, a planilha apresentada pela empresa TETRA CONSTRUÇÕES revelou-se matematicamente consistente e compatível.
23/01/2026 - 10:33:14	Presidente da Comissão	Contudo, foi verificado que a licitante não procedeu à readequação da proposta diretamente no sistema do Portal de Compras Públicas, o que se faz necessário para que esta Pregoeira possa aceitar ou rejeitar a proposta, possibilitando o regular prosseguimento do certame.
23/01/2026 - 10:33:34	Presidente da Comissão	Dessa forma, será aberto novo prazo de diligência para que a empresa TETRA CONSTRUÇÕES, além de já ter apresentado a planilha readequada via arquivo, proceda também à atualização da proposta no sistema.
23/01/2026 - 10:33:59	Presidente da Comissão	Segue arquivo com a manifestação do Setor da Engenharia.
23/01/2026 - 10:35:23	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (MANIFETAÇÃO DO SETOR DA ENGENHARIA.pdf) em 23/01/2026 às 10:35.
23/01/2026 - 10:37:48	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 28/01/2026.
26/01/2026 - 23:27:29	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
29/01/2026 - 08:35:01	Presidente da Comissão	Bom dia senhores licitantes, tendo em vista que a empresa TETRA CONSTRUÇÕES apresentou a proposta readequada, informamos que a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 001/2025 será reaberta amanhã, dia 30 de janeiro de 2026, às 09h00, na plataforma eletrônica utilizada para a realização do certame. Solicitamos a todos os participantes que estejam conectados e devidamente habilitados no sistema no horário informado, a fim de dar continuidade aos procedimentos licitatórios. Ótimo dia a todos!
30/01/2026 - 09:05:28	Presidente da Comissão	Prezados licitantes, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Informamos que estamos retomando os trabalhos referentes ao presente certame. Agradecemos a presença e a participação de todos, desejando um excelente dia e uma condução tranquila e produtiva dos trabalhos.
30/01/2026 - 09:06:52	Presidente da Comissão	Registra-se, para os devidos fins, que a empresa procedeu à apresentação da proposta readequada no sistema, razão pela qual serão adotados os trâmites subsequentes do certame.
30/01/2026 - 09:07:45	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
30/01/2026 - 09:07:45	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 514.356,42 para corresponder a proposta readequada.
30/01/2026 - 09:22:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 05/02/2026.
30/01/2026 - 09:22:52	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Ademais, solicitamos o envio da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
30/01/2026 - 09:25:57	Presidente da Comissão	Informamos que o prazo para envio da documentação fica prorrogado até o dia 05/02/2026, considerando que os dias 31/01 e 01/02 não são dias úteis.
05/02/2026 - 08:26:34	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
05/02/2026 - 10:46:21	Presidente da Comissão	Bom dia senhores licitantes, considerando a apresentação dos documentos de habilitação pelo licitante provisoriamente classificado, informamos que a sessão será suspensa para fins de análise técnica. A retomada da sessão ficará condicionada à conclusão dessa análise.
05/02/2026 - 10:46:35	Presidente da Comissão	Solicita-se que os licitantes acompanhem as comunicações no chat da plataforma, uma vez que o reinício da sessão pública será devidamente convocado, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, após a conclusão da análise da proposta readequada, a fim de dar prosseguimento ao certame.
05/02/2026 - 10:49:10	Presidente da Comissão	Desculpe, é após a análise dos documentos de habilitação.

BEATRIZ  
CRUZ  
PEREIRA:15  
576894740

Assinado de forma digital por BEATRIZ CRUZ PEREIRA:15576894740  
Dados: 2026.02.09 08:22:51 -03'00'

BEATRIZ CRUZ PEREIRA

Presidente

Documento assinado digitalmente

gov.br

AMANDA COVRE LEITE

Data: 09/02/2026 09:03:35-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Amanda Covre Leite

Apoio



**CAIO PANZERI** Assinado de forma  
digital por CAIO PANZERI  
**MORAIS:1421** MORAIS:14213925773  
**3925773** Dados: 2026.02.09  
08:55:44 -03'00'

---

Caio Pancieri Morais

Apoio

---

Geovana Zagotto Lima

Substituto



# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Boa Esperança  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BOA ESPERANCA  
Concorrência por Menor Preço - 000001/2025

## Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	PLACA DE OBRA PLACA DE OBRA, PADRAO IOPEs	R\$ 322,56	8,00	M²	Homologado	Menor Preço
	0002	BARRACAO PARA DEPOSITO DE CIMENTO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	R\$ 671,28	6,00	M²	Homologado	Menor Preço
	0003	REMOCAO DE TELHA ONDULADO REMOCAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE CUMEEIRA	R\$ 10,19	152,84	M²	Homologado	Menor Preço
	0004	REMOCAO DE TELHAS CERAMICA REMOCAO DE TELHAS CERAMICA, TIPO FRANCESA, INCLUSIVE CUMEEIRA	R\$ 12,96	269,69	M²	Homologado	Menor Preço
	0005	DEMOLICAO DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS OU DE CONCRETO DEMOLICAO DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS OU DE CONCRETO	R\$ 29,59	27,12	M²	Homologado	Menor Preço
	0006	DEMOLICAO DE ALVENARIA DECRICAO DE ALVENARIA	R\$ 80,32	6,35	M³	Homologado	Menor Preço
	0007	RETIRADA MANUAL DE BLOCOS RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO	R\$ 18,73	80,34	M²	Homologado	Menor Preço
	0008	DEMOLICAO DE PISO DEMOLICAO DE PISO REVESTIDO COM CERAMICA	R\$ 18,73	26,12	M²	Homologado	Menor Preço
	0009	RETIRADA DE RODAPE DE MADEIRA OU CERAMICA RETIRADA DE RODAPE DE MADEIRA OU CERAMICA	R\$ 3,11	15,53	M	Homologado	Menor Preço
	0010	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS	R\$ 66,93	9,18	M²	Homologado	Menor Preço
	0011	REMOCAO DE REJUNTE DE REVESTIMENTO CERAMICO REMOCAO DE REJUNTE DE REVESTIMENTO CERAMICO	R\$ 35,39	39,42	M²	Homologado	Menor Preço
	0012	RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES	R\$ 23,59	211,95	M²	Homologado	Menor Preço
	0013	RETIRADA DE ESQUADRIA DE VIDRO RETIRADA DE ESQUADRIA DE VIDRO	R\$ 13,39	3,56	M²	Homologado	Menor Preço
	0014	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES	R\$ 21,40	10,08	M²	Homologado	Menor Preço
	0015	RETIRADA DE TANQUE DE CIMENTO RETIRADA DE TANQUE DE CIMENTO	R\$ 33,23	1,00	UN	Homologado	Menor Preço
	0016	RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS	R\$ 14,65	6,00	UN	Homologado	Menor Preço
	0017	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001) DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001)	R\$ 377,51	0,54	M³	Homologado	Menor Preço



0018	RETIRADA DE PONTOS ELETRICOS RETIRADA DE PONTOS ELETRICOS (LUMINARIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS)	R\$ 14,65	54,00 UN	Homologado	Menor Preço
0019	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO DIAM. 1 1/4 A 2 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO DIAM. 1 1/4 A 2	R\$ 25,57	100,00 M	Homologado	Menor Preço
0020	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBULACOES, DIAM. 1 1/4 A 2 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBULACOES, DIAM. 1 1/4 A 2	R\$ 25,57	60,00 M	Homologado	Menor Preço
0021	REMOCAO DE FORRO DE GESSO REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	R\$ 3,18	151,42 M²	Homologado	Menor Preço
0022	LIXAMENTO DE PAREDE LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA	R\$ 5,07	1.950,90 M²	Homologado	Menor Preço
0023	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	R\$ 17,91	70,06 M²	Homologado	Menor Preço
0024	ESCAVACAO MANUAL ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE	R\$ 76,68	44,00 m³	Homologado	Menor Preço
0025	REATERRO APOIADO REATERRO APOIADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM.	R\$ 82,58	39,98 M³	Homologado	Menor Preço
0026	ATERRO MANUAL PARA REGULARIZACAO DO TERRENO EM ARGILA ATERRO MANUAL PARA REGULARIZACAO DO TERRENO EM ARGILA, INCLUSIVE ADENSAMENTO MANUAL E FORNECIMENTO DO MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)	R\$ 223,38	23,99 M³	Homologado	Menor Preço
0027	FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 3 VEZES (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA).	R\$ 113,76	191,83 M²	Homologado	Menor Preço
0028	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM	R\$ 18,10	303,92 KG	Homologado	Menor Preço
0029	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO DE FORMA FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM.	R\$ 15,77	941,60 KG	Homologado	Menor Preço
0030	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)	R\$ 984,30	2,46 m³	Homologado	Menor Preço
0031	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=30 MPA FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=30 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)	R\$ 1.012,98	11,44 M³	Homologado	Menor Preço
0032	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM) CHEIOS ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM) CHEIOS, C/ RESIST. MIN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 14CM	R\$ 184,90	17,46 M²	Homologado	Menor Preço



0033	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA, SOBRECARGA 300KG/M2, VAO DE 3.5M A 4.3M, CAPEAMENTO 4CM, ESP. 12CM, FCK=150KG/CM2	R\$ 183,45	77,97 M²	Homologado	Menor Preço
0034	ARMAÇAO PARA EXECUCAO DE RADIER ARMAÇAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196	R\$ 18,95	259,34 KG	Homologado	Menor Preço
0035	LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8CM	R\$ 110,82	39,45 M²	Homologado	Menor Preço
0036	REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, ESPESSURA 3CM	R\$ 34,24	66,50 M²	Homologado	Menor Preço
0037	PORCELANATO POLIDO PORCELANATO POLIDO, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. DE COR ADEGA NO NAT CEUSA/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO	R\$ 175,16	66,50 M²	Homologado	Menor Preço
0038	RODAPE DE PORCELANATO RODAPE DE PORCELANATO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0, 5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, H=7CM	R\$ 52,99	50,86 M	Homologado	Menor Preço
0039	RODAPE DE MARMORE OU GRANITO RODAPE DE MARMORE OU GRANITO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0, 5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, H=7CM	R\$ 62,19	3,00 M	Homologado	Menor Preço
0040	SOLEIRA DE GRANITO CINZA SOLEIRA DE GRANITO CINZAM ESPESSURA 3 CM E LARGURA DE 3 CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO	R\$ 33,11	6,54 M	Homologado	Menor Preço
0041	BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM	R\$ 143,90	117,30 M²	Homologado	Menor Preço
0042	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN-LOCO MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN-LOCO COM FORMAS DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MMM NAS DIMENSOES 10 X 30 CM, INCL. ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA	R\$ 114,82	77,74 M	Homologado	Menor Preço
0043	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA OU GROSSA LAVADA CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5MM	R\$ 9,66	441,53 M²	Homologado	Menor Preço
0044	REBOCO TIPO PAULISTA REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM	R\$ 90,13	441,53 M²	Homologado	Menor Preço
0045	AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM, JUNTAS A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO	R\$ 127,04	16,79 M²	Homologado	Menor Preço
0046	REVESTIMENTO EM PORCELANATO REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS - RIPADO	R\$ 175,92	15,19 M²	Homologado	Menor Preço



0047	REVESTIMENTO EM TIJOLINHO BRICK APARENTE REVESTIMENTO EM TIJOLINHO BRICK APARENTE	R\$ 284,80	58,90 M <sup>2</sup>	Homologado	Menor Preço
0048	REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS - MARMORIZADO	R\$ 121,95	7,47 M <sup>2</sup>	Homologado	Menor Preço
0049	REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA PARA REJUNTE, ESP. 5MM	R\$ 23,09	30,24 M <sup>2</sup>	Homologado	Menor Preço
0050	RODA-PAREDE DE MADEIRA RODA-PAREDE DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE, DE 20 X 1.5CM FIXADO COM PARAFUSO E BUCHA PLASTICA NO 7	R\$ 105,59	27,05 M	Homologado	Menor Preço
0051	PERFIL LISTELO INOX PERFIL LISTELO INOX PARA FAIXAS DECORATIVAS EM PAREDES, DOURADO 10MM	R\$ 95,03	5,24 M	Homologado	Menor Preço
0052	PEITORIL DE GRANITO PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3 CM	R\$ 105,19	2,08 M	Homologado	Menor Preço
0053	FORRO DE GESSO FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO COM RODAFORRO	R\$ 83,31	151,42 M <sup>2</sup>	Homologado	Menor Preço
0054	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS CIMPLES, COM VAOS	R\$ 130,80	61,72 M <sup>2</sup>	Homologado	Menor Preço
0055	ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRACO 1:0,5:8, ESP. DAS JUNTAS 12MM E ESP. DAS PAREDES S/ REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO NA FABRICA, POSTO OBRA)	R\$ 63,99	272,51 M <sup>2</sup>	Homologado	Menor Preço
0056	VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5 CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMACAO E DESFORMA	R\$ 54,93	16,66 M	Homologado	Menor Preço
0057	TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	R\$ 65,43	78,22 M <sup>2</sup>	Homologado	Menor Preço
0058	TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = MM, COM ATE AGUAS, INCLUSO ICAMENTO	R\$ 96,09	480,45 M <sup>2</sup>	Homologado	Menor Preço
0059	RUFO DE CHAPA METALICA RUFO DE CHAPA METALICA NO 26 COM LARGURA DE 30 CM.	R\$ 50,22	168,96 M	Homologado	Menor Preço
0060	CALHA DE CONCRETO ARMADO CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA EM U NAS DIMENSOES DE 38 X 56 CM CONFORME DETALHES EM PROJETO	R\$ 359,13	102,45 M	Homologado	Menor Preço
0061	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40 CM	R\$ 280,14	102,45 M	Homologado	Menor Preço
0062	IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 - MARCA DE REFERENCIA SIKA	R\$ 78,33	605,44 M <sup>2</sup>	Homologado	Menor Preço
0063	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES EM GRANITO OU MARMORE CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES EM GRANITO OU MARMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	R\$ 116,34	187,22 M	Homologado	Menor Preço



0064	EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMAOS DE LIQUIDO SELADOR PVA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	R\$ 24,20	407,68 M²	Homologado	Menor Preço
0065	PINTURA COM BORRACHA LIQUIDA PINTURA COM BORRACHA LIQUIDA MARCA DECORS COLORS, EM PAREDES A DUAS DEMAOS	R\$ 28,18	631,09 M²	Homologado	Menor Preço
0066	PINTURA COM TINTA ACRILICA PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMAOS	R\$ 29,41	1.519,27 M²	Homologado	Menor Preço
0067	PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU NOVACOR, SOBRE PISO DE CONCRETO A DUAS DEMAOS	R\$ 53,44	58,71 M²	Homologado	Menor Preço
0068	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, COM DUAS DEMAOS DE MASSA A BASE AGUA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIANS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMAOS DE FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	R\$ 63,16	22,26 M²	Homologado	Menor Preço
0069	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMAOS	R\$ 57,24	47,88 M²	Homologado	Menor Preço
0070	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO FUNDO ANTICORROSIVO PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A DUAS DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMAOS, EM METAL	R\$ 63,60	45,56 M²	Homologado	Menor Preço
0071	ACABAMENTO EM CIMENTO QUEIMADO ACABAMENTO EM CIMENTO QUEIMADO A TRES DEMAOS	R\$ 99,74	7,87 M²	Homologado	Menor Preço
0072	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 1.348,70	9,00 UN	Homologado	Menor Preço
0073	FECHADURA COM MACANETA FECHAMENTO COM MACANETA TIPO BOLA E CHAVE TIPO YALE, REF. IMAB, STAN, ALIANCA OU EQUIVALENTE	R\$ 175,88	11,00 UN	Homologado	Menor Preço
0074	JANELA DE ALUMINIO JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS	R\$ 814,88	1,74 M²	Homologado	Menor Preço
0075	REINSTALACAO DE PORTA DE ABRIR DE VIDRO REINSTALACAO DE PORTA DE ABRIR DE VIDRO	R\$ 400,04	3,00 UN	Homologado	Menor Preço
0076	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO	R\$ 493,15	10,80 M²	Homologado	Menor Preço
0077	CERCA COM TELA FIO 16 CERCA COM TELA FIO 16 MALHA LOSANGULAR DE 2, FIXADAS C/ GRAMPOS EM PONTALETES DE MADEIRA DE LEI 8X8CM ESPACADOS DE 1.5M, COM BASES CONCRETADAS E COM TRES FIOS TENSORES DE ARAME GALVANIZADO N. 12	R\$ 330,64	20,90 M²	Homologado	Menor Preço



0078	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO ESP. 10MM, INCOLOR (0,80X2,10M)	R\$ 1.016,29	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0079	PORTAO DE ABRIR METALICO 2 FOLHAS VAZADO PORTAO DE ABRIR METALICO 2 FOLHAS VAZADO, INCLUSIVE PINTURA - DIMENSAO CONFORME PROJETO	R\$ 1.116,34	5,40 M²	Homologado	Menor Preço
0080	PORTAO DE ABRIR METALICO 1 FOLHA PORTAO DE ABRIR METALICO 1 FOLHA CHAPA LISA, INCLUSIVE PINTURA - DIMENSAO CONFORME PROJETO	R\$ 1.116,34	3,99 M²	Homologado	Menor Preço
0081	REFORMA E REINSTALACAO DE PORTAO DE ABRIR, INCLUSIVE PINTURA REFORMA E REINSTALACAO DE PORTAO DE ABRIR, INCLUSIVE PINTURA	R\$ 709,61	3,78 M²	Homologado	Menor Preço
0082	PONTO PADRAO DE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA PONTO PADRAO DE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (5,0M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.5) E CAIXA ESTAMPADA 4X2	R\$ 291,88	14,00 UN	Homologado	Menor Preço
0083	PONTO PADRAO DE TOMADA PARA AR REFRIGERADO PONTO PADRAO DE TOMADA PARA AR REFRIGERADO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (6,0M), FIO ISOLADO PVC DE 4.0MM2 (21.6M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2.	R\$ 414,28	6,00 UN	Homologado	Menor Preço
0084	PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (3.3M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (17.2) E CAIXA PVC 4X2 (1 UND)	R\$ 258,46	4,00 UN	Homologado	Menor Preço
0085	PONTO PADRAO DE LUZ NO TETO PONTO PADRAO DE LUZ NO TETO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA PVC 4X4 (1 UND)	R\$ 286,42	57,00 UN	Homologado	Menor Preço
0086	PONTO PADRAO DE LUZ NA PAREDE PONTO PADRAO DE LUZ NA PAREDE - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (4.5), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA PVC 4X2 (1 UND)	R\$ 254,92	8,00 UN	Homologado	Menor Preço
0087	TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2	R\$ 56,16	20,00 UN	Homologado	Menor Preço
0088	INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2	R\$ 70,60	4,00 UN	Homologado	Menor Preço
0089	INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 3 POLOS 10A/250V INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 3 POLOS 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, NBR 14136, LINHA BRANCA, COM PLACA 4X2	R\$ 77,90	5,00 UN	Homologado	Menor Preço
0090	ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4X2 ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4X2	R\$ 9,79	10,00 UN	Homologado	Menor Preço
0091	LUMINARIA EMBUTIR LUMINARIA EMBUTIR COMPL. CORPO CH. ACO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABOLICAS ALUM. ALTA PUREZA E REFLETANCIA INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8 9W TEMP. DE COR 5000K C/ 60CM	R\$ 175,88	57,00 UN	Homologado	Menor Preço
0092	ARANDELA ARANDELA LED SOBREPOR TIPO TARTARUGA 30W	R\$ 13,39	8,00 UN	Homologado	Menor Preço



0093	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO - 0,60 M E ALTURA = 0,10 M	R\$ 144,38	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0094	TUBO DE PVC TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 100MM (4), INCLUSIVE CONEXOES	R\$ 94,21	55,00 M	Homologado	Menor Preço
0095	CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA INTER. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVACAO E REATERRO	R\$ 806,01	11,00 UN	Homologado	Menor Preço
0096	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM (3/4), INCLUSIVE CONEXOES	R\$ 31,04	20,00 M	Homologado	Menor Preço
0097	BANCADA DE GRANITO BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM	R\$ 524,01	12,13 M²	Homologado	Menor Preço
0098	BACIA SIFONADA BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSIVE ACESSORIOS	R\$ 828,18	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0099	CUBA DE EMBUTIR OVAL CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 227,38	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0100	DUCHA MANUAL ACQUA JET DUCHA MANUAL ACQUA JET, LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF. C 2195, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	R\$ 394,34	4,00 UN	Homologado	Menor Preço
0101	ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO, MARCAS DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD	R\$ 95,91	6,00 UN	Homologado	Menor Preço
0102	TANQUE EM MARMORE SINTETICO COM 2 BOJOS TANQUE EM MARMORE SINTETICO COM 2 BOJOS, INCLUSIVE VALVULA E SIFAO EM PVC	R\$ 568,19	1,00 UN	Homologado	Menor Preço
0103	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 149,85	6,00 UN	Homologado	Menor Preço
0104	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA TANQUE TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	R\$ 104,41	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0105	SIFAO EM PVC PARA PIA DE COZINHA OU LAVATORIO SIFAO EM PVC PARA PIA DE COZINHA OU LAVATORIO 1X11/2	R\$ 38,24	8,00 UN	Homologado	Menor Preço
0106	ENGATE FLEXIVEL DE PVC PARA LAVATORIO ENGATE FLEXIVEL DE PVC PARA LAVATORIO	R\$ 24,36	6,00 UN	Homologado	Menor Preço
0107	TAMPA PARA RALO TAMPA PARA RALO, EM ACO INOX, DE 100X100MM	R\$ 40,55	8,00 UN	Homologado	Menor Preço
0108	CHUVEIRO ELETRICO CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA	R\$ 149,92	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0109	SABONETEIRA PLASTICA SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO	R\$ 105,66	6,00 UN	Homologado	Menor Preço
0110	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO	R\$ 67,93	8,00 UN	Homologado	Menor Preço
0111	ESPELHO OVAL ESPELHO OVAL 60X40CM COM MOLDURA	R\$ 210,21	2,00 UN	Homologado	Menor Preço



0112	REGISTRO DE PRESSAO REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM (3/4), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	R\$ 172,97	3,00 UN	Homologado	Menor Preço
0113	BOX DE VIDRO BOX DE VIDRO, PORTA DE CORRER 1 FOLHA (DIM. 1,30X1,90M)	R\$ 1.242,19	2,00 UN	Homologado	Menor Preço
0114	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL	R\$ 42,25	50,00 M²	Homologado	Menor Preço
0115	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA	R\$ 72,23	30,00 UN	Homologado	Menor Preço
0116	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M	R\$ 220,61	4,00 UN	Homologado	Menor Preço
0117	GUARDA CORPO GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. 3 E 2, H=0.8 M INCLUSIVE PINTURA A OLEO OU ESMALTE	R\$ 438,57	16,80 M	Homologado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		691.037,77			

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
05/12/2025 - 08:20	<a href="#">EDITAL E ANEXOS_CONCORRÊNCIA Nº 001_REFORMA DO CRAS_alterado(assinado).pdf</a>
12/01/2026 - 13:39	<a href="#">ANÁLISE DA PLANILHA DA EMPRESA TETRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.pdf</a>
16/01/2026 - 14:12	<a href="#">MANIFESTAÇÃO DA ENGENHARIA_REFORMA DO CRAS.pdf</a>
23/01/2026 - 10:35	<a href="#">MANIFETAÇÃO DO SETOR DA ENGENHARIA.pdf</a>
19/02/2026 - 09:06	<a href="#">ANÁLISE TÉCNICA DA ENGENHARIA_TETRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.pdf</a>
19/02/2026 - 09:07	<a href="#">ANALISE DE BALANÇO_TETRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.pdf</a>

## Mensagens Enviadas pelo Presidente de Comissão

Data	Assunto	Frase
05/12/2025 - 15:22:12	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
22/12/2025 - 09:19:39		<p>Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 000001/2025.</p> <p>Accesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.</p>
22/12/2025 - 09:31:47	Envio de Propostas Readequadas 000001/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 30/12/2025.
29/12/2025 - 10:09:19	Reabertura da sessão – Apresentação de proposta readequada	<p>Bom dia, senhores licitantes,</p> <p>Tendo em vista que o prazo final para apresentação da proposta readequada encerra-se amanhã (30/12/2025), às 10h00, comunicamos que a sessão será reaberta às 10h10, a fim de dar continuidade aos trabalhos.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p>Beatriz Cruz Pereira Pregoeira – Concorrência Eletrônica nº 01/2025 Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES &amp;#128231; licitacao@boaesperanca.es.gov.br</p>
29/12/2025 - 19:15:13		<p>Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000001/2025.</p> <p>Accesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.</p>
09/01/2026 - 13:21:04	Assunto: Convocação para Reabertura de Sessão Pública – Concorrência Eletrônica nº 001/2025-FMAS	<p>Prezados Licitantes,</p> <p>Informamos que a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 001/2025 – FMAS será reaberta segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2026, às 13h30, na plataforma eletrônica utilizada para a realização do certame.</p> <p>Solicitamos a todos os participantes que estejam conectados e devidamente habilitados no sistema no horário informado, a fim de dar continuidade aos procedimentos licitatórios.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p>Beatriz Cruz Pereira Pregoeira – Concorrência Eletrônica nº 001/2025-FMAS Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES &amp;#128231; licitacao@boaesperanca.es.gov.br</p>
12/01/2026 - 13:42:52	Documentos solicitados para o processo 000001/2025	<p>Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000001/2025.</p> <p>Accesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.</p>



12/01/2026 - 14:37:41		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000001/2025.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/01/2026 - 13:34:01	Assunto: Convocação para Reabertura de Sessão Pública – Concorrência Eletrônica nº 001/2026	Prezados Licitantes,  Informamos que a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 001/2025 será reaberta amanhã, dia 16 de janeiro de 2026, às 14h00, na plataforma eletrônica utilizada para a realização do certame.  Solicitamos a todos os participantes que estejam conectados e devidamente habilitados no sistema no horário informado, a fim de dar continuidade aos procedimentos licitatórios.  Atenciosamente, Beatriz Cruz Pereira Agente de Contratação – Concorrência Eletrônica nº 001/2025 Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES &#128231; licitacao@boaesperanca.es.gov.br
16/01/2026 - 14:19:45	Envio de Propostas Readequadas 000001/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 21/01/2026.
21/01/2026 - 14:36:06	Reanálise da Proposta Readequada	Prezados licitantes,  Boa tarde senhores licitantes, considerando a apresentação da proposta readequada pelo licitante provisoriamente classificado, informamos que a sessão será suspensa para fins de análise técnica. A retomada da sessão ficará condicionada à conclusão dessa análise.  Solicita-se que os licitantes acompanhem as comunicações no chat da plataforma, uma vez que o reinício da sessão pública será devidamente convocado, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, após a conclusão da análise da proposta readequada, a fim de dar prosseguimento ao certame.  Atenciosamente, Beatriz Cruz Pereira Pregoeira – Concorrência Eletrônica nº 01/2025 Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES &#128231; licitacao@boaesperanca.es.gov.br
22/01/2026 - 10:10:07	Assunto: Convocação para Reabertura de Sessão Pública – Concorrência Eletrônica nº 001/2025-FMAS	Prezados Licitantes,  Informamos que a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 001/2025 – FMAS será reaberta amanhã (sexta-feira), dia 23 de janeiro de 2026, às 10h30, na plataforma eletrônica utilizada para a realização do certame.  Solicitamos a todos os participantes que estejam conectados e devidamente habilitados no sistema no horário informado, a fim de dar continuidade aos procedimentos licitatórios.  Atenciosamente, Beatriz Cruz Pereira Pregoeira – Concorrência Eletrônica nº 001/2025-FMAS Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES &#128231; licitacao@boaesperanca.es.gov.br
23/01/2026 - 10:37:48	Envio de Propostas Readequadas 000001/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 28/01/2026.
26/01/2026 - 23:27:29		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 000001/2025.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/01/2026 - 08:35:52	Convocação para Reabertura de Sessão Pública – Concorrência Eletrônica nº 001/2025-FMAS	Prezados Licitantes,  Informamos que a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 001/2025 – FMAS será amanhã, dia 30 de janeiro de 2026, às 09h00, na plataforma eletrônica utilizada para a realização do certame.  Solicitamos a todos os participantes que estejam conectados e devidamente habilitados no sistema no horário informado, a fim de dar continuidade aos procedimentos licitatórios.  Atenciosamente, Beatriz Cruz Pereira Pregoeira – Concorrência Eletrônica nº 001/2025-FMAS Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES &#128231; licitacao@boaesperanca.es.gov.br
30/01/2026 - 09:22:52	Documentos solicitados para o processo 000001/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000001/2025.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/02/2026 - 08:26:34		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000001/2025.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
13/02/2026 - 08:23:25	Convocação para Reabertura de Sessão Pública – Concorrência Eletrônica nº 001/2025-FMAS	Informamos que a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 001/2025 – FMAS será reaberta quinta-feira, dia 19 de fevereiro de 2026, às 09h00, na plataforma eletrônica utilizada para a realização do certame.  Solicitamos a todos os participantes que estejam conectados e devidamente habilitados no sistema no horário informado, a fim de dar continuidade aos procedimentos licitatórios.  Atenciosamente, Beatriz Cruz Pereira Pregoeira – Concorrência Eletrônica nº 001/2025-FMAS Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES &#128231; licitacao@boaesperanca.es.gov.br
19/02/2026 - 09:10:30	Documentos solicitados para o processo 000001/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 000001/2025.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



25/02/2026 - 08:24:45

Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 000001/2025.

Accesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

26/02/2026 - 07:41:03

Convocação para Reabertura de Sessão Pública – Concorrência Eletrônica nº 001/2025-FMAS

Prezados Licitantes,

Informamos que a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 001/2025 – FMAS será reaberta amanhã (sexta-feira), dia 27 de fevereiro de 2026, às 08h30, na plataforma eletrônica utilizada para a realização do certame.

Solicitamos a todos os participantes que estejam conectados e devidamente habilitados no sistema no horário informado, a fim de dar continuidade aos procedimentos licitatórios.

Atenciosamente,  
Beatriz Cruz Pereira  
Pregoeira – Concorrência Eletrônica nº 001/2025-FMAS  
Prefeitura Municipal de Boa Esperança/ES  
&#128231; licitacao@boaesperanca.es.gov.br

## Vencedores

**TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 19.247.322/0001-68 - Endereço: R DOUTOR ARLINDO SODRE - CEP: 29933540 - UF: ES - Município: - Telefone: (27) 3763-1633**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		G L O B A L Contratacao de empresa especializada na area de engenharia para reforma do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, do Municipio de Boa Esperanca/ES.					
	0001	PLACA DE OBRA PLACA DE OBRA, PADRAO IOPEs	N/C	N/C	8,00 M²	R\$ 240,14	R\$ 1.921,12
	0002	BARRACAO PARA DEPOSITO DE CIMENTO area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. Projeto (1 utilizacao)	N/C	N/C	6,00 M²	R\$ 499,80	R\$ 2.998,80
	0003	REMOCAO DE TELHA ONDULADO REMOCAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE CUMEEIRA	N/C	N/C	152,84 M²	R\$ 6,00	R\$ 917,04
	0004	REMOCAO DE TELHAS CERAMICA REMOCAO DE TELHAS CERAMICA, TIPO FRANCESA, INCLUSIVE CUMEEIRA	N/C	N/C	269,69 M²	R\$ 7,96	R\$ 2.146,73
	0005	DEMOLICAO DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS OU DE CONCRETO DEMOLICAO DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS OU DE CONCRETO	N/C	N/C	27,12 M²	R\$ 20,40	R\$ 553,25
	0006	DEMOLICAO DE ALVENARIA DECRICAO DE ALVENARIA	N/C	N/C	6,35 M³	R\$ 80,32	R\$ 510,03
	0007	RETIRADA MANUAL DE BLOCOS RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO	N/C	N/C	80,34 M²	R\$ 18,73	R\$ 1.504,77
	0008	DEMOLICAO DE PISO DEMOLICAO DE PISO REVESTIDO COM CERAMICA	N/C	N/C	26,12 M²	R\$ 18,73	R\$ 489,23
	0009	RETIRADA DE RODAPE DE MADEIRA OU CERAMICA RETIRADA DE RODAPE DE MADEIRA OU CERAMICA	N/C	N/C	15,53 M	R\$ 3,11	R\$ 48,30
	0010	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS	N/C	N/C	9,18 M²	R\$ 66,93	R\$ 614,42
	0011	REMOCAO DE REJUNTE DE REVESTIMENTO CERAMICO REMOCAO DE REJUNTE DE REVESTIMENTO CERAMICO	N/C	N/C	39,42 M²	R\$ 35,39	R\$ 1.395,07
	0012	RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES	N/C	N/C	211,95 M²	R\$ 12,00	R\$ 2.543,40



0013	RETIRADA DE ESQUADRIA DE VIDRO RETIRADA DE ESQUADRIA DE VIDRO	N/C	N/C	3,56 M²	R\$ 13,39	R\$ 47,67
0014	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES	N/C	N/C	10,08 M²	R\$ 21,40	R\$ 215,71
0015	RETIRADA DE TANQUE DE CIMENTO RETIRADA DE TANQUE DE CIMENTO	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 33,23	R\$ 33,23
0016	RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 14,65	R\$ 87,90
0017	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001) DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001)	N/C	N/C	0,54 M³	R\$ 377,51	R\$ 203,86
0018	RETIRADA DE PONTOS ELETRICOS RETIRADA DE PONTOS ELETRICOS (LUMINARIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS)	N/C	N/C	54,00 UN	R\$ 14,65	R\$ 791,10
0019	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO DIAM. 1 1/4 A 2 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO DIAM. 1 1/4 A 2	N/C	N/C	100,00 M	R\$ 14,00	R\$ 1.400,00
0020	ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBULACOES, DIAM. 1 1/4 A 2 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBULACOES, DIAM. 1 1/4 A 2	N/C	N/C	60,00 M	R\$ 25,57	R\$ 1.534,20
0021	REMOCAO DE FORRO DE GESSO REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	N/C	N/C	151,42 M²	R\$ 3,18	R\$ 481,52
0022	LIXAMENTO DE PAREDE LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA	N/C	N/C	1.950,90 M²	R\$ 3,50	R\$ 6.828,15
0023	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	N/C	N/C	70,06 M²	R\$ 17,91	R\$ 1.254,77
0024	ESCAVACAO MANUAL ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE	N/C	N/C	44,00 m³	R\$ 65,00	R\$ 2.860,00
0025	REATERRO APILOADO REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM.	N/C	N/C	39,98 M³	R\$ 65,50	R\$ 2.618,69
0026	ATERRO MANUAL PARA REGULARIZACAO DO TERRENO EM ARGILA ATERRO MANUAL PARA REGULARIZACAO DO TERRENO EM ARGILA, INCLUSIVE ADENSAMENTO MANUAL E FORNECIMENTO DO MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)	N/C	N/C	23,99 M³	R\$ 165,06	R\$ 3.959,79
0027	FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 3 VEZES (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA).	N/C	N/C	191,83 M²	R\$ 84,69	R\$ 16.246,08
0028	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM	N/C	N/C	303,92 KG	R\$ 13,49	R\$ 4.099,88



0029	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO DE FORMA FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM.	N/C	N/C	941,60 KG	R\$ 13,49	R\$ 12.702,18
0030	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)	N/C	N/C	2,46 m³	R\$ 732,85	R\$ 1.802,81
0031	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=30 MPA FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=30 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)	N/C	N/C	11,44 M³	R\$ 754,20	R\$ 8.628,05
0032	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM) CHEIOS ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM) CHEIOS, C/ RESIST. MIN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 14CM	N/C	N/C	17,46 M²	R\$ 137,66	R\$ 2.403,54
0033	LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA, SOBRECARGA 300KG/M2, VAO DE 3.5M A 4.3M, CAPEAMENTO 4CM, ESP. 12CM, FCK=150KG/CM2	N/C	N/C	77,97 M²	R\$ 136,59	R\$ 10.649,92
0034	ARMAÇAO PARA EXECUCAO DE RADIER ARMAÇAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196	N/C	N/C	259,34 KG	R\$ 14,11	R\$ 3.659,29
0035	LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESURA DE 8CM	N/C	N/C	39,45 M²	R\$ 80,79	R\$ 3.187,17
0036	REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, ESPESURA 3CM	N/C	N/C	66,50 M²	R\$ 34,24	R\$ 2.276,96
0037	PORCELANATO POLIDO PORCELANATO POLIDO, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. DE COR ADEGA NO NAT CEUSA/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO	N/C	N/C	66,50 M²	R\$ 128,66	R\$ 8.555,89
0038	RODAPE DE PORCELANATO RODAPE DE PORCELANATO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0, 5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, H=7CM	N/C	N/C	50,86 M	R\$ 37,89	R\$ 1.927,09
0039	RODAPE DE MARMORE OU GRANITO RODAPE DE MARMORE OU GRANITO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0, 5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, H=7CM	N/C	N/C	3,00 M	R\$ 62,19	R\$ 186,57
0040	SOLEIRA DE GRANITO CINZA SOLEIRA DE GRANITO CINZAM ESPESURA 3 CM E LARGURA DE 3 CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO	N/C	N/C	6,54 M	R\$ 33,11	R\$ 216,54



0041	BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM	N/C	N/C	117,30 M²	R\$ 107,13	R\$ 12.566,35
0042	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN-LOCO MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN-LOCO COM FORMAS DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MMM NAS DIMENSOES 10 X 30 CM, INCL. ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA	N/C	N/C	77,74 M	R\$ 85,48	R\$ 6.645,22
0043	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA OU GROSSA LAVADA CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5MM	N/C	N/C	441,53 M²	R\$ 7,24	R\$ 3.196,68
0044	REBOCO TIPO PAULISTA REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM	N/C	N/C	441,53 M²	R\$ 67,06	R\$ 29.609,00
0045	AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM, JUNTAS A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO	N/C	N/C	16,79 M²	R\$ 94,58	R\$ 1.588,00
0046	REVESTIMENTO EM PORCELANATO REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS - RIPADO	N/C	N/C	15,19 M²	R\$ 130,97	R\$ 1.989,43
0047	REVESTIMENTO EM TIJOLINHO BRICK APARENTE REVESTIMENTO EM TIJOLINHO BRICK APARENTE	N/C	N/C	58,90 M²	R\$ 212,03	R\$ 12.488,57
0048	REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS - MARMORIZADO	N/C	N/C	7,47 M²	R\$ 90,79	R\$ 678,20
0049	REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA PARA REJUNTE, ESP. 5MM	N/C	N/C	30,24 M²	R\$ 17,18	R\$ 519,52
0050	RODA-PAREDE DE MADEIRA RODA-PAREDE DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE, DE 20 X 1.5CM FIXADO COM PARAFUSO E BUCHA PLASTICA NO 7	N/C	N/C	27,05 M	R\$ 78,61	R\$ 2.126,40
0051	PERFIL LISTELO INOX PERFIL LISTELO INOX PARA FAIXAS DECORATIVAS EM PAREDES, DOURADO 10MM	N/C	N/C	5,24 M	R\$ 70,74	R\$ 370,68
0052	PEITORIL DE GRANITO PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3 CM	N/C	N/C	2,08 M	R\$ 78,31	R\$ 162,88
0053	FORRO DE GESSO FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO COM RODAFORRO	N/C	N/C	151,42 M²	R\$ 62,01	R\$ 9.389,55
0054	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS CIMPLES, COM VAOS	N/C	N/C	61,72 M²	R\$ 97,39	R\$ 6.010,91



0055	ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRACO 1:0.5:8, ESP. DAS JUNTAS 12MM E ESP. DAS PAREDES S/ REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO NA FABRICA, POSTO OBRA)	N/C	N/C	272,51 M²	R\$ 47,64	R\$ 12.982,38
0056	VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5 CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMACAO E DESFORMA	N/C	N/C	16,66 M	R\$ 40,89	R\$ 681,23
0057	TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	N/C	N/C	78,22 M²	R\$ 49,06	R\$ 3.837,47
0058	TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = MM, COM ATE AGUAS, INCLUSO ICAMENTO	N/C	N/C	480,45 M²	R\$ 70,04	R\$ 33.650,72
0059	RUFO DE CHAPA METALICA RUFO DE CHAPA METALICA NO 26 COM LARGURA DE 30 CM.	N/C	N/C	168,96 M	R\$ 37,66	R\$ 6.363,03
0060	CALHA DE CONCRETO ARMADO CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA EM U NAS DIMENSOES DE 38 X 56 CM CONFORME DETALHES EM PROJETO	N/C	N/C	102,45 M	R\$ 267,80	R\$ 27.436,11
0061	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40 CM	N/C	N/C	102,45 M	R\$ 172,19	R\$ 17.640,87
0062	IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 - MARCA DE REFERENCIA SIKA	N/C	N/C	605,44 M²	R\$ 58,47	R\$ 35.400,08
0063	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES EM GRANITO OU MARMORE CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES EM GRANITO OU MARMORE, I = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO	N/C	N/C	187,22 M	R\$ 87,25	R\$ 16.334,94
0064	EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMAOS DE LIQUIDO SELADOR PVA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	407,68 M²	R\$ 18,01	R\$ 7.342,32
0065	PINTURA COM BORRACHA LIQUIDA PINTURA COM BORRACHA LIQUIDA MARCA DECORS COLORS, EM PAREDES A DUAS DEMAOS	N/C	N/C	631,09 M²	R\$ 20,97	R\$ 13.233,96
0066	PINTURA COM TINTA ACRILICA PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMAOS	N/C	N/C	1.519,27 M²	R\$ 22,20	R\$ 33.727,79
0067	PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU NOVACOR, SOBRE PISO DE CONCRETO A DUAS DEMAOS	N/C	N/C	58,71 M²	R\$ 39,79	R\$ 2.336,07



0068	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, COM DUAS DEMAOS DE MASSA A BASE AGUA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIANS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMAOS DE FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	22,26 M²	R\$ 47,02	R\$ 1.046,67
0069	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMAOS	N/C	N/C	47,88 M²	R\$ 42,61	R\$ 2.040,17
0070	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO FUNDO ANTICORROSIVO PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A DUAS DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMAOS, EM METAL	N/C	N/C	45,56 M²	R\$ 47,36	R\$ 2.157,72
0071	ACABAMENTO EM CIMENTO QUEIMADO ACABAMENTO EM CIMENTO QUEIMADO A TRES DEMAOS	N/C	N/C	7,87 M²	R\$ 74,69	R\$ 587,81
0072	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	9,00 UN	R\$ 1.071,50	R\$ 9.643,50
0073	FECHADURA COM MACANETA FECHAMENTO COM MACANETA TIPO BOLA E CHAVE TIPO YALE, REF. IMAB, STAN, ALIANCA OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	11,00 UN	R\$ 129,95	R\$ 1.429,45
0074	JANELA DE ALUMINIO JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS	N/C	N/C	1,74 M²	R\$ 607,50	R\$ 1.057,05
0075	REINSTALACAO DE PORTA DE ABRIR DE VIDRO REINSTALACAO DE PORTA DE ABRIR DE VIDRO	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 297,83	R\$ 893,49
0076	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO	N/C	N/C	10,80 M²	R\$ 361,56	R\$ 3.904,85
0077	CERCA COM TELA FIO 16 CERCA COM TELA FIO 16 MALHA LOSANGULAR DE 2, FIXADAS C/ GRAMPOS EM PONTALETES DE MADEIRA DE LEI 8X8CM ESPACADOS DE 1.5M, COM BASES CONCRETADAS E COM TRES FIOS TENSORES DE ARAME GALVANIZADO N. 12	N/C	N/C	20,90 M²	R\$ 242,89	R\$ 5.076,40
0078	PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO ESP. 10MM, INCOLOR (0,80X2,10M)	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 750,89	R\$ 750,89
0079	PORTAO DE ABRIR METALICO 2 FOLHAS VAZADO PORTAO DE ABRIR METALICO 2 FOLHAS VAZADO, INCLUSIVE PINTURA - DIMENSAO CONFORME PROJETO	N/C	N/C	5,40 M²	R\$ 831,16	R\$ 4.488,26
0080	PORTAO DE ABRIR METALICO 1 FOLHA PORTAO DE ABRIR METALICO 1 FOLHA CHAPA LISA, INCLUSIVE PINTURA - DIMENSAO CONFORME PROJETO	N/C	N/C	3,99 M²	R\$ 831,16	R\$ 3.316,33



0081	REFORMA E REINSTALACAO DE PORTAO DE ABRIR, INCLUSIVE PINTURA REFORMA E REINSTALACAO DE PORTAO DE ABRIR, INCLUSIVE PINTURA	N/C	N/C	3,78 M²	R\$ 521,29	R\$ 1.970,48
0082	PONTO PADRAO DE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA PONTO PADRAO DE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (5.0M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.5) E CAIXA ESTAMPADA 4X2	N/C	N/C	14,00 UN	R\$ 221,39	R\$ 3.099,46
0083	PONTO PADRAO DE TOMADA PARA AR REFRIGERADO PONTO PADRAO DE TOMADA PARA AR REFRIGERADO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (6.0M), FIO ISOLADO PVC DE 4.0MM2 (21.6M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2.	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 304,33	R\$ 1.825,98
0084	PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (3.3M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (17.2) E CAIXA PVC 4X2 (1 UND)	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 189,86	R\$ 759,44
0085	PONTO PADRAO DE LUZ NO TETO PONTO PADRAO DE LUZ NO TETO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA PVC 4X4 (1 UND)	N/C	N/C	57,00 UN	R\$ 210,40	R\$ 11.992,80
0086	PONTO PADRAO DE LUZ NA PAREDE PONTO PADRAO DE LUZ NA PAREDE - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (4.5), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA PVC 4X2 (1 UND)	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 187,26	R\$ 1.498,08
0087	TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2	N/C	N/C	20,00 UN	R\$ 41,25	R\$ 825,00
0088	INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 70,60	R\$ 282,40
0089	INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 3 POLOS 10A/250V INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 3 POLOS 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, NBR 14136, LINHA BRANCA, COM PLACA 4X2	N/C	N/C	5,00 UN	R\$ 77,90	R\$ 389,50
0090	ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4X2 ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4X2	N/C	N/C	10,00 UN	R\$ 9,79	R\$ 97,90
0091	LUMINARIA EMBUTIR LUMINARIA EMBUTIR COMPL. CORPO CH. ACO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABOLICAS ALUM. ALTA PUREZA E REFLETANCIA INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8 9W TEMP. DE COR 5000K C/ 60CM	N/C	N/C	57,00 UN	R\$ 129,19	R\$ 7.363,83
0092	ARANDELA ARANDELA LED SOBREPOR TIPO TARTARUGA 30W	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 13,39	R\$ 107,12
0093	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO - 0,60 M E ALTURA = 0,10 M	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 144,38	R\$ 144,38



0094	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 100MM (4), INCLUSIVE CONEXOES	N/C	N/C	55,00 M	R\$ 70,14	R\$ 3.857,70
0095	CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPAS EM CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA INTER. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVACAO E REATERRO	N/C	N/C	11,00 UN	R\$ 600,11	R\$ 6.601,21
0096	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARRROM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARRROM, DIAM. 25MM (3/4), INCLUSIVE CONEXOES	N/C	N/C	20,00 M	R\$ 23,11	R\$ 462,20
0097	BANCADA DE GRANITO BANCADA DE GRANITO COM ESPESURA DE 2CM	N/C	N/C	12,13 M²	R\$ 390,15	R\$ 4.732,52
0098	BACIA SIFONADA BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSIVE ACESSORIOS	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 616,62	R\$ 1.233,24
0099	CUBA DE EMBUTIR OVAL CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 191,86	R\$ 383,72
0100	DUCHA MANUAL ACQUA JET DUCHA MANUAL ACQUA JET, LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF. C 2195, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 332,74	R\$ 1.330,96
0101	ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO, MARCAS DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 79,99	R\$ 479,94
0102	TANQUE EM MARMORE SINTETICO COM 2 BOJOS TANQUE EM MARMORE SINTETICO COM 2 BOJOS, INCLUSIVE VALVULA E SIFAO EM PVC	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 478,14	R\$ 478,14
0103	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 107,42	R\$ 644,52
0104	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA TANQUE TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 88,10	R\$ 176,20
0105	SIFAO EM PVC PARA PIA DE COZINHA OU LAVATORIO SIFAO EM PVC PARA PIA DE COZINHA OU LAVATORIO 1X11/2	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 38,24	R\$ 305,92
0106	ENGATE FLEXIVEL DE PVC PARA LAVATORIO ENGATE FLEXIVEL DE PVC PARA LAVATORIO	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 24,36	R\$ 146,16
0107	TAMPA PARA RALO TAMPA PARA RALO, EM ACO INOX, DE 100X100MM	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 40,55	R\$ 324,40
0108	CHUVEIRO ELETRICO CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 140,00	R\$ 280,00
0109	SABONETEIRA PLASTICA SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 89,09	R\$ 534,54



0110	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 67,93	R\$ 543,44
0111	ESPELHO OVAL ESPELHO OVAL 60X40CM COM MOLDURA	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 210,21	R\$ 420,42
0112	REGISTRO DE PRESSAO REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM (3/4), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 145,95	R\$ 437,85
0113	BOX DE VIDRO BOX DE VIDRO, PORTA DE CORRER 1 FOLHA (DIM. 1,30X1,90M)	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 1.048,18	R\$ 2.096,36
0114	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL	N/C	N/C	50,00 M²	R\$ 31,46	R\$ 1.573,00
0115	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA	N/C	N/C	30,00 UN	R\$ 53,77	R\$ 1.613,10
0116	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 164,24	R\$ 656,96
0117	GUARDA CORPO GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. 3 E 2, H=0,8 M INCLUSIVE PINTURA A OLEO OU ESMALTE	N/C	N/C	16,80 M	R\$ 326,54	R\$ 5.485,87

TOTAL DO LOTE

R\$ 514.356,40

TOTAL DO VENCEDOR

R\$ 514.356,40

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### LOTE 0001 - ITEM 0001 - PLACA DE OBRA PLACA DE OBRA, PADRAO IOPES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:34:35	N/C	N/C	8,00	R\$322,56	R\$ 2.580,48	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:34			8,00	R\$190,10	R\$ 1.520,80	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:14:38	N/C	N/C	8,00	R\$322,56	R\$ 2.580,48	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:23	serviço	serviço	8,00	R\$322,00	R\$ 2.576,00	Não



TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:13:21	N/C	N/C	8,00	R\$322,56	R\$ 2.580,48	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:03			8,00	R\$321,00	R\$ 2.568,00	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 22:59:40	N/C	N/C	8,00	R\$322,55	R\$ 2.580,40	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:47:09	N/C	N/C	8,00	R\$322,56	R\$ 2.580,48	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:29			8,00	R\$321,00	R\$ 2.568,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0002 - BARRACAO PARA DEPOSITO DE CIMENTO area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. Projeto (1 utilizacao)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:35:23	N/C	N/C	6,00	R\$671,28	R\$ 4.027,68	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:34			6,00	R\$671,28	R\$ 4.027,68	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:15:16	N/C	N/C	6,00	R\$671,28	R\$ 4.027,68	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:23	serviço	serviço	6,00	R\$671,00	R\$ 4.026,00	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:13:51	N/C	N/C	6,00	R\$671,28	R\$ 4.027,68	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:03			6,00	R\$671,28	R\$ 4.027,68	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:00:05	N/C	N/C	6,00	R\$671,25	R\$ 4.027,50	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:47:35	N/C	N/C	6,00	R\$671,28	R\$ 4.027,68	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:29			6,00	R\$671,28	R\$ 4.027,68	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0003 - REMOCAO DE TELHA ONDULADO REMOCAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE CUMEEIRA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:36:02	N/C	N/C	152,84	R\$10,19	R\$ 1.557,44	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:34			152,84	R\$10,10	R\$ 1.543,68	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:15:45	N/C	N/C	152,84	R\$10,19	R\$ 1.557,44	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:23	serviço	serviço	152,84	R\$10,00	R\$ 1.528,40	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:15:03	N/C	N/C	152,84	R\$10,19	R\$ 1.557,44	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:03			152,84	R\$10,19	R\$ 1.557,44	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:00:33	N/C	N/C	152,84	R\$10,19	R\$ 1.557,44	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:48:17	N/C	N/C	152,84	R\$10,19	R\$ 1.557,44	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:29			152,84	R\$10,19	R\$ 1.557,44	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0004 - REMOCAO DE TELHAS CERAMICA REMOCAO DE TELHAS CERAMICA, TIPO FRANCESA, INCLUSIVE CUMEEIRA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:36:54	N/C	N/C	269,69	R\$12,96	R\$ 3.495,18	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:34			269,69	R\$12,96	R\$ 3.495,18	Sim



ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:16:49	N/C	N/C	269,69	R\$12,96	R\$ 3.495,18	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:23	serviço	serviço	269,69	R\$12,00	R\$ 3.236,28	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:15:31	N/C	N/C	269,69	R\$12,96	R\$ 3.495,18	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:03			269,69	R\$12,96	R\$ 3.495,18	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:00:56	N/C	N/C	269,69	R\$12,95	R\$ 3.492,49	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:48:53	N/C	N/C	269,69	R\$12,96	R\$ 3.495,18	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:29			269,69	R\$12,96	R\$ 3.495,18	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0005 - DEMOLICAO DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS OU DE CONCRETO DEMOLICAO DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS OU DE CONCRETO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:37:29	N/C	N/C	27,12	R\$29,59	R\$ 802,48	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:35			27,12	R\$29,59	R\$ 802,48	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:17:15	N/C	N/C	27,12	R\$29,59	R\$ 802,48	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:23	serviço	serviço	27,12	R\$29,00	R\$ 786,48	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:16:06	N/C	N/C	27,12	R\$29,59	R\$ 802,48	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:03			27,12	R\$29,59	R\$ 802,48	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:01:22	N/C	N/C	27,12	R\$29,50	R\$ 800,04	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:49:25	N/C	N/C	27,12	R\$29,59	R\$ 802,48	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:29			27,12	R\$29,59	R\$ 802,48	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0006 - DEMOLICAO DE ALVENARIA DECRICAO DE ALVENARIA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:37:57	N/C	N/C	6,35	R\$80,32	R\$ 510,03	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:35			6,35	R\$80,32	R\$ 510,03	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:17:47	N/C	N/C	6,35	R\$80,32	R\$ 510,03	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:23	serviço	serviço	6,35	R\$80,00	R\$ 508,00	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:16:29	N/C	N/C	6,35	R\$80,32	R\$ 510,03	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:03			6,35	R\$80,32	R\$ 510,03	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:01:46	N/C	N/C	6,35	R\$80,32	R\$ 510,03	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:49:46	N/C	N/C	6,35	R\$80,32	R\$ 510,03	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			6,35	R\$80,32	R\$ 510,03	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0007 - RETIRADA MANUAL DE BLOCOS RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:38:44	N/C	N/C	80,34	R\$18,73	R\$ 1.504,77	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:35			80,34	R\$18,73	R\$ 1.504,77	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:31:54	N/C	N/C	80,34	R\$18,73	R\$ 1.504,77	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	80,34	R\$18,00	R\$ 1.446,12	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:16:57	N/C	N/C	80,34	R\$18,73	R\$ 1.504,77	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:03			80,34	R\$18,73	R\$ 1.504,77	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:03:41	N/C	N/C	80,34	R\$18,73	R\$ 1.504,77	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:50:36	N/C	N/C	80,34	R\$18,73	R\$ 1.504,77	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			80,34	R\$18,73	R\$ 1.504,77	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0008 - DEMOLICAO DE PISO DEMOLICAO DE PISO REVESTIDO COM CERAMICA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:39:19	N/C	N/C	26,12	R\$18,73	R\$ 489,23	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:35			26,12	R\$18,73	R\$ 489,23	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:32:18	N/C	N/C	26,12	R\$18,73	R\$ 489,23	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	26,12	R\$18,00	R\$ 470,16	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:17:24	N/C	N/C	26,12	R\$18,73	R\$ 489,23	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:03			26,12	R\$18,73	R\$ 489,23	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:03:45	N/C	N/C	26,12	R\$18,73	R\$ 489,23	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:51:32	N/C	N/C	26,12	R\$18,73	R\$ 489,23	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			26,12	R\$18,73	R\$ 489,23	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0009 - RETIRADA DE RODAPE DE MADEIRA OU CERAMICA RETIRADA DE RODAPE DE MADEIRA OU CERAMICA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:39:52	N/C	N/C	15,53	R\$3,11	R\$ 48,30	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:36			15,53	R\$3,11	R\$ 48,30	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:32:36	N/C	N/C	15,53	R\$3,11	R\$ 48,30	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	15,53	R\$3,00	R\$ 46,59	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:18:29	N/C	N/C	15,53	R\$3,11	R\$ 48,30	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			15,53	R\$3,11	R\$ 48,30	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:04:05	N/C	N/C	15,53	R\$3,11	R\$ 48,30	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:51:55	N/C	N/C	15,53	R\$3,11	R\$ 48,30	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			15,53	R\$3,11	R\$ 48,30	Sim



**LOTE 0001 - ITEM 0010 - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS DEMOLICAO DE REVESTIMENTO COM AZULEJOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:40:32	N/C	N/C	9,18	R\$66,93	R\$ 614,42	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:36			9,18	R\$66,93	R\$ 614,42	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:32:56	N/C	N/C	9,18	R\$66,93	R\$ 614,42	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	9,18	R\$66,00	R\$ 605,88	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:19:07	N/C	N/C	9,18	R\$66,93	R\$ 614,42	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			9,18	R\$66,93	R\$ 614,42	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:04:38	N/C	N/C	9,18	R\$66,92	R\$ 614,33	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:52:24	N/C	N/C	9,18	R\$66,93	R\$ 614,42	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			9,18	R\$66,93	R\$ 614,42	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0011 - REMOCAO DE REJUNTE DE REVESTIMENTO CERAMICO REMOCAO DE REJUNTE DE REVESTIMENTO CERAMICO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:41:04	N/C	N/C	39,42	R\$35,39	R\$ 1.395,07	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:36			39,42	R\$35,39	R\$ 1.395,07	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:33:29	N/C	N/C	39,42	R\$35,39	R\$ 1.395,07	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	39,42	R\$35,00	R\$ 1.379,70	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:19:45	N/C	N/C	39,42	R\$35,39	R\$ 1.395,07	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			39,42	R\$35,39	R\$ 1.395,07	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:05:08	N/C	N/C	39,42	R\$35,38	R\$ 1.394,68	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:54:55	N/C	N/C	39,42	R\$35,39	R\$ 1.395,07	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			39,42	R\$35,39	R\$ 1.395,07	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0012 - RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:41:40	N/C	N/C	211,95	R\$23,59	R\$ 4.999,90	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:36			211,95	R\$23,59	R\$ 4.999,90	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:33:51	N/C	N/C	211,95	R\$23,59	R\$ 4.999,90	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	211,95	R\$23,00	R\$ 4.874,85	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:20:26	N/C	N/C	211,95	R\$23,59	R\$ 4.999,90	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			211,95	R\$23,59	R\$ 4.999,90	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:05:37	N/C	N/C	211,95	R\$23,58	R\$ 4.997,78	Sim



RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:55:38	N/C	N/C	211,95	R\$23,59	R\$ 4.999,90	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			211,95	R\$23,59	R\$ 4.999,90	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0013 - RETIRADA DE ESQUADRIA DE VIDRO RETIRADA DE ESQUADRIA DE VIDRO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:42:12	N/C	N/C	3,56	R\$13,39	R\$ 47,67	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:37			3,56	R\$13,39	R\$ 47,67	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:34:18	N/C	N/C	3,56	R\$13,39	R\$ 47,67	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	3,56	R\$13,00	R\$ 46,28	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:20:51	N/C	N/C	3,56	R\$13,39	R\$ 47,67	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			3,56	R\$13,39	R\$ 47,67	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:06:22	N/C	N/C	3,56	R\$13,38	R\$ 47,63	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:56:00	N/C	N/C	3,56	R\$13,39	R\$ 47,67	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			3,56	R\$13,39	R\$ 47,67	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0014 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES RETIRADA DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTES

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:42:44	N/C	N/C	10,08	R\$21,40	R\$ 215,71	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:37			10,08	R\$21,40	R\$ 215,71	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:34:37	N/C	N/C	10,08	R\$21,40	R\$ 215,71	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	10,08	R\$21,00	R\$ 211,68	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:21:19	N/C	N/C	10,08	R\$21,40	R\$ 215,71	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			10,08	R\$21,40	R\$ 215,71	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:07:06	N/C	N/C	10,08	R\$21,40	R\$ 215,71	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:58:32	N/C	N/C	10,08	R\$21,40	R\$ 215,71	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			10,08	R\$21,40	R\$ 215,71	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0015 - RETIRADA DE TANQUE DE CIMENTO RETIRADA DE TANQUE DE CIMENTO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:43:16	N/C	N/C	1,00	R\$33,23	R\$ 33,23	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:37			1,00	R\$33,23	R\$ 33,23	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:34:58	N/C	N/C	1,00	R\$33,23	R\$ 33,23	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	1,00	R\$33,00	R\$ 33,00	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:21:46	N/C	N/C	1,00	R\$33,23	R\$ 33,23	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			1,00	R\$33,23	R\$ 33,23	Não



A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:07:37	N/C	N/C	1,00	R\$33,22	R\$ 33,22	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	21/12/2025 - 23:59:08	N/C	N/C	1,00	R\$33,23	R\$ 33,23	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			1,00	R\$33,23	R\$ 33,23	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0016 - RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS RETIRADA DE TORNEIRAS E REGISTROS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:43:52	N/C	N/C	6,00	R\$14,65	R\$ 87,90	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:38			6,00	R\$14,65	R\$ 87,90	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:38:34	N/C	N/C	6,00	R\$14,65	R\$ 87,90	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	6,00	R\$14,00	R\$ 84,00	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:22:09	N/C	N/C	6,00	R\$14,65	R\$ 87,90	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			6,00	R\$14,65	R\$ 87,90	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:08:12	N/C	N/C	6,00	R\$14,65	R\$ 87,90	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:00:12	N/C	N/C	6,00	R\$14,65	R\$ 87,90	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			6,00	R\$14,65	R\$ 87,90	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0017 - DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001) DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES (EMOP 05.001.001)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:44:22	N/C	N/C	0,54	R\$377,51	R\$ 203,86	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:38			0,54	R\$377,51	R\$ 203,86	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:35:43	N/C	N/C	0,54	R\$377,51	R\$ 203,86	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	0,54	R\$377,00	R\$ 203,58	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:22:48	N/C	N/C	0,54	R\$377,51	R\$ 203,86	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			0,54	R\$377,51	R\$ 203,86	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:08:43	N/C	N/C	0,54	R\$377,51	R\$ 203,86	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:00:41	N/C	N/C	0,54	R\$377,51	R\$ 203,86	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			0,54	R\$377,51	R\$ 203,86	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0018 - RETIRADA DE PONTOS ELETRICOS RETIRADA DE PONTOS ELETRICOS (LUMINARIAS, INTERRUPTORES E TOMADAS)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:44:55	N/C	N/C	54,00	R\$14,65	R\$ 791,10	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:38			54,00	R\$14,65	R\$ 791,10	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:36:08	N/C	N/C	54,00	R\$14,65	R\$ 791,10	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	54,00	R\$14,00	R\$ 756,00	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:23:19	N/C	N/C	54,00	R\$14,65	R\$ 791,10	Sim



FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			54,00	R\$14,65	R\$ 791,10	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:09:05	N/C	N/C	54,00	R\$14,65	R\$ 791,10	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:01:09	N/C	N/C	54,00	R\$14,65	R\$ 791,10	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:30			54,00	R\$14,65	R\$ 791,10	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0019 - ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO DIAM. 1 1/4 A 2 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO DIAM. 1 1/4 A 2**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:45:29	N/C	N/C	100,00	R\$25,57	R\$ 2.557,00	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:38			100,00	R\$25,57	R\$ 2.557,00	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:39:23	N/C	N/C	100,00	R\$25,57	R\$ 2.557,00	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	100,00	R\$25,00	R\$ 2.500,00	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:27:06	N/C	N/C	100,00	R\$25,57	R\$ 2.557,00	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			100,00	R\$25,57	R\$ 2.557,00	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:09:37	N/C	N/C	100,00	R\$25,55	R\$ 2.555,00	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:01:52	N/C	N/C	100,00	R\$25,57	R\$ 2.557,00	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:31			100,00	R\$25,57	R\$ 2.557,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0020 - ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBULACOES, DIAM. 11/4 A 2 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA PASSAGEM DE TUBULACOES, DIAM. 11/4 A 2**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:46:07	N/C	N/C	60,00	R\$25,57	R\$ 1.534,20	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:38			60,00	R\$25,57	R\$ 1.534,20	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:39:55	N/C	N/C	60,00	R\$25,57	R\$ 1.534,20	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	60,00	R\$25,00	R\$ 1.500,00	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:27:54	N/C	N/C	60,00	R\$25,57	R\$ 1.534,20	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			60,00	R\$25,57	R\$ 1.534,20	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:09:53	N/C	N/C	60,00	R\$25,55	R\$ 1.533,00	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:02:12	N/C	N/C	60,00	R\$25,57	R\$ 1.534,20	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:31			60,00	R\$25,57	R\$ 1.534,20	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0021 - REMOCAO DE FORRO DE GESSO REMOCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:46:40	N/C	N/C	151,42	R\$3,18	R\$ 481,52	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:39			151,42	R\$3,18	R\$ 481,52	Sim



ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:40:16	N/C	N/C	151,42	R\$3,18	R\$ 481,52	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	151,42	R\$3,00	R\$ 454,26	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:28:39	N/C	N/C	151,42	R\$3,18	R\$ 481,52	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			151,42	R\$3,18	R\$ 481,52	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:10:17	N/C	N/C	151,42	R\$3,18	R\$ 481,52	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:02:50	N/C	N/C	151,42	R\$3,18	R\$ 481,52	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:31			151,42	R\$3,18	R\$ 481,52	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0022 - LIXAMENTO DE PAREDE LIXAMENTO DE PAREDE COM PINTURA ANTIGA PVA PARA RECEBIMENTO DE NOVA CAMADA DE TINTA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:47:21	N/C	N/C	1.950,90	R\$5,07	R\$ 9.891,06	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:39			1.950,90	R\$5,07	R\$ 9.891,06	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:40:46	N/C	N/C	1.950,90	R\$5,07	R\$ 9.891,06	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	1.950,90	R\$5,00	R\$ 9.754,50	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:29:07	N/C	N/C	1.950,90	R\$5,07	R\$ 9.891,06	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			1.950,90	R\$5,07	R\$ 9.891,06	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:10:53	N/C	N/C	1.950,90	R\$5,07	R\$ 9.891,06	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:03:28	N/C	N/C	1.950,90	R\$5,07	R\$ 9.891,06	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:31			1.950,90	R\$5,07	R\$ 9.891,06	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0023 - REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:48:03	N/C	N/C	70,06	R\$17,91	R\$ 1.254,77	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:39			70,06	R\$17,91	R\$ 1.254,77	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	18/12/2025 - 20:41:19	N/C	N/C	70,06	R\$17,91	R\$ 1.254,77	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	70,06	R\$17,00	R\$ 1.191,02	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:29:36	N/C	N/C	70,06	R\$17,91	R\$ 1.254,77	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			70,06	R\$17,91	R\$ 1.254,77	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:11:22	N/C	N/C	70,06	R\$17,90	R\$ 1.254,07	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:03:53	N/C	N/C	70,06	R\$17,91	R\$ 1.254,77	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:31			70,06	R\$17,91	R\$ 1.254,77	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0024 - ESCAVACAO MANUAL ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:48:55	N/C	N/C	44,00	R\$76,68	R\$ 3.373,92	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:39			44,00	R\$75,68	R\$ 3.329,92	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:35:33	N/C	N/C	44,00	R\$76,68	R\$ 3.373,92	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	44,00	R\$76,00	R\$ 3.344,00	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:30:13	N/C	N/C	44,00	R\$76,68	R\$ 3.373,92	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			44,00	R\$76,68	R\$ 3.373,92	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:11:52	N/C	N/C	44,00	R\$76,68	R\$ 3.373,92	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:04:11	N/C	N/C	44,00	R\$76,68	R\$ 3.373,92	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:31			44,00	R\$76,68	R\$ 3.373,92	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0025 - REATERRO APILOADO REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:49:26	N/C	N/C	39,98	R\$82,58	R\$ 3.301,55	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:40			39,98	R\$82,58	R\$ 3.301,55	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:36:03	N/C	N/C	39,98	R\$82,58	R\$ 3.301,55	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	39,98	R\$82,00	R\$ 3.278,36	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:30:48	N/C	N/C	39,98	R\$82,58	R\$ 3.301,55	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			39,98	R\$82,58	R\$ 3.301,55	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:12:26	N/C	N/C	39,98	R\$82,58	R\$ 3.301,55	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:05:16	N/C	N/C	39,98	R\$82,58	R\$ 3.301,55	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:31			39,98	R\$82,58	R\$ 3.301,55	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0026 - ATERRO MANUAL PARA REGULARIZACAO DO TERRENO EM ARGILA ATERRO MANUAL PARA REGULARIZACAO DO TERRENO EM ARGILA, INCLUSIVE ADENSAMENTO MANUAL E FORNECIMENTO DO MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:49:59	N/C	N/C	23,99	R\$223,38	R\$ 5.358,89	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:40			23,99	R\$223,38	R\$ 5.358,89	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:36:26	N/C	N/C	23,99	R\$223,38	R\$ 5.358,89	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	23,99	R\$223,00	R\$ 5.349,77	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:31:16	N/C	N/C	23,99	R\$223,38	R\$ 5.358,89	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			23,99	R\$223,38	R\$ 5.358,89	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:12:56	N/C	N/C	23,99	R\$223,35	R\$ 5.358,17	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:05:39	N/C	N/C	23,99	R\$223,38	R\$ 5.358,89	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:31			23,99	R\$223,38	R\$ 5.358,89	Sim



**LOTE 0001 - ITEM 0027 - FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 3 VEZES (INCLUINDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA).**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:50:29	N/C	N/C	191,83	R\$113,76	R\$ 21.822,58	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:40			191,83	R\$113,76	R\$ 21.822,58	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:36:56	N/C	N/C	191,83	R\$113,76	R\$ 21.822,58	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	191,83	R\$113,00	R\$ 21.676,79	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:31:56	N/C	N/C	191,83	R\$113,76	R\$ 21.822,58	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			191,83	R\$113,76	R\$ 21.822,58	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:13:26	N/C	N/C	191,83	R\$113,75	R\$ 21.820,66	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:06:03	N/C	N/C	191,83	R\$113,76	R\$ 21.822,58	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:31			191,83	R\$113,76	R\$ 21.822,58	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0028 - FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:50:59	N/C	N/C	303,92	R\$18,10	R\$ 5.500,95	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:40			303,92	R\$18,10	R\$ 5.500,95	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:37:19	N/C	N/C	303,92	R\$18,10	R\$ 5.500,95	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	303,92	R\$18,00	R\$ 5.470,56	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:32:26	N/C	N/C	303,92	R\$18,10	R\$ 5.500,95	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			303,92	R\$18,10	R\$ 5.500,95	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:13:49	N/C	N/C	303,92	R\$18,10	R\$ 5.500,95	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:06:40	N/C	N/C	303,92	R\$18,10	R\$ 5.500,95	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:31			303,92	R\$18,10	R\$ 5.500,95	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0029 - FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO DE FORMA FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:51:31	N/C	N/C	941,60	R\$15,77	R\$ 14.849,03	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:40			941,60	R\$15,77	R\$ 14.849,03	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:37:45	N/C	N/C	941,60	R\$15,77	R\$ 14.849,03	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	941,60	R\$15,00	R\$ 14.124,00	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:33:25	N/C	N/C	941,60	R\$15,77	R\$ 14.849,03	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			941,60	R\$15,77	R\$ 14.849,03	Não



A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:14:23	N/C	N/C	941,60	R\$15,75	R\$ 14.830,20	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:07:01	N/C	N/C	941,60	R\$15,77	R\$ 14.849,03	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:32			941,60	R\$15,77	R\$ 14.849,03	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0030 - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:52:05	N/C	N/C	2,46	R\$984,30	R\$ 2.421,38	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:40			2,46	R\$984,30	R\$ 2.421,38	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:38:10	N/C	N/C	2,46	R\$984,30	R\$ 2.421,38	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	2,46	R\$984,00	R\$ 2.420,64	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:34:09	N/C	N/C	2,46	R\$984,30	R\$ 2.421,38	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			2,46	R\$984,30	R\$ 2.421,38	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:14:56	N/C	N/C	2,46	R\$984,30	R\$ 2.421,38	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:07:39	N/C	N/C	2,46	R\$984,30	R\$ 2.421,38	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:32			2,46	R\$984,30	R\$ 2.421,38	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0031 - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=30 MPA FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=30 MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:52:43	N/C	N/C	11,44	R\$1.012,98	R\$ 11.588,49	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:41			11,44	R\$1.012,98	R\$ 11.588,49	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:38:37	N/C	N/C	11,44	R\$1.012,98	R\$ 11.588,49	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	11,44	R\$1.012,00	R\$ 11.577,28	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:34:37	N/C	N/C	11,44	R\$1.012,98	R\$ 11.588,49	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			11,44	R\$1.012,98	R\$ 11.588,49	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:15:28	N/C	N/C	11,44	R\$1.012,95	R\$ 11.588,15	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:08:09	N/C	N/C	11,44	R\$1.012,98	R\$ 11.588,49	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:32			11,44	R\$1.012,98	R\$ 11.588,49	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0032 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM) CHEIOS ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT. (14X19X39CM) CHEIOS, C/ RESIST. MIN. COMPR. 15MPA, ASSENTADOS C/ ARG. DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVEST. 14CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:53:13	N/C	N/C	17,46	R\$184,90	R\$ 3.228,35	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:41			17,46	R\$184,90	R\$ 3.228,35	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:39:00	N/C	N/C	17,46	R\$184,90	R\$ 3.228,35	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:24	serviço	serviço	17,46	R\$184,00	R\$ 3.212,64	Não



TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:35:27	N/C	N/C	17,46	R\$184,90	R\$ 3.228,35	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			17,46	R\$184,90	R\$ 3.228,35	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:15:58	N/C	N/C	17,46	R\$184,90	R\$ 3.228,35	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:08:31	N/C	N/C	17,46	R\$184,90	R\$ 3.228,35	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:32			17,46	R\$184,90	R\$ 3.228,35	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0033 - LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA, SOBRECARGA 300KG/M2, VAO DE 3.5M A 4.3M, CAPEAMENTO 4CM, ESP. 12CM, FCK=150KG/CM2**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:53:44	N/C	N/C	77,97	R\$183,45	R\$ 14.303,60	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:41			77,97	R\$183,45	R\$ 14.303,60	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:39:23	N/C	N/C	77,97	R\$183,45	R\$ 14.303,60	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	77,97	R\$183,00	R\$ 14.268,51	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:35:58	N/C	N/C	77,97	R\$183,45	R\$ 14.303,60	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			77,97	R\$183,45	R\$ 14.303,60	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:16:27	N/C	N/C	77,97	R\$183,45	R\$ 14.303,60	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:08:51	N/C	N/C	77,97	R\$183,45	R\$ 14.303,60	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:32			77,97	R\$183,45	R\$ 14.303,60	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0034 - ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:54:13	N/C	N/C	259,34	R\$18,95	R\$ 4.914,49	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:41			259,34	R\$18,95	R\$ 4.914,49	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:39:44	N/C	N/C	259,34	R\$18,95	R\$ 4.914,49	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	259,34	R\$18,00	R\$ 4.668,12	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:36:27	N/C	N/C	259,34	R\$18,95	R\$ 4.914,49	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			259,34	R\$18,95	R\$ 4.914,49	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:16:50	N/C	N/C	259,34	R\$18,95	R\$ 4.914,49	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:09:08	N/C	N/C	259,34	R\$18,95	R\$ 4.914,49	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:32			259,34	R\$18,95	R\$ 4.914,49	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0035 - LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:54:58	N/C	N/C	39,45	R\$110,82	R\$ 4.371,85	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:41			39,45	R\$110,82	R\$ 4.371,85	Sim



ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:40:08	N/C	N/C	39,45	R\$110,82	R\$ 4.371,85	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	39,45	R\$110,00	R\$ 4.339,50	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:36:55	N/C	N/C	39,45	R\$110,82	R\$ 4.371,85	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			39,45	R\$110,82	R\$ 4.371,85	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:17:18	N/C	N/C	39,45	R\$110,80	R\$ 4.371,06	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:09:29	N/C	N/C	39,45	R\$110,82	R\$ 4.371,85	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			39,45	R\$110,82	R\$ 4.371,85	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0036 - REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, ESPESSURA 3CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:55:28	N/C	N/C	66,50	R\$34,24	R\$ 2.276,96	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:42			66,50	R\$34,24	R\$ 2.276,96	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:40:33	N/C	N/C	66,50	R\$34,24	R\$ 2.276,96	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	66,50	R\$34,00	R\$ 2.261,00	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:37:20	N/C	N/C	66,50	R\$34,24	R\$ 2.276,96	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			66,50	R\$34,24	R\$ 2.276,96	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:17:42	N/C	N/C	66,50	R\$34,24	R\$ 2.276,96	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:09:53	N/C	N/C	66,50	R\$34,24	R\$ 2.276,96	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			66,50	R\$34,24	R\$ 2.276,96	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0037 - PORCELANATO POLIDO PORCELANATO POLIDO, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. DE COR ADEGA NO NAT CEUSA/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE 1MM PARA PORCELANATO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:56:05	N/C	N/C	66,50	R\$175,16	R\$ 11.648,14	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:42			66,50	R\$175,16	R\$ 11.648,14	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:40:57	N/C	N/C	66,50	R\$175,16	R\$ 11.648,14	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	66,50	R\$175,00	R\$ 11.637,50	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:38:01	N/C	N/C	66,50	R\$175,16	R\$ 11.648,14	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			66,50	R\$175,16	R\$ 11.648,14	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:18:09	N/C	N/C	66,50	R\$175,15	R\$ 11.647,48	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:10:21	N/C	N/C	66,50	R\$175,16	R\$ 11.648,14	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			66,50	R\$175,16	R\$ 11.648,14	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0038 - RODAPE DE PORCELANATO RODAPE DE PORCELANATO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0, 5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, H=7CM**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:56:34	N/C	N/C	50,86	R\$52,99	R\$ 2.695,07	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:42			50,86	R\$52,99	R\$ 2.695,07	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:41:18	N/C	N/C	50,86	R\$52,99	R\$ 2.695,07	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	50,86	R\$52,00	R\$ 2.644,72	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:38:21	N/C	N/C	50,86	R\$52,99	R\$ 2.695,07	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:04			50,86	R\$52,99	R\$ 2.695,07	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:18:33	N/C	N/C	50,86	R\$52,95	R\$ 2.693,04	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:10:52	N/C	N/C	50,86	R\$52,99	R\$ 2.695,07	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			50,86	R\$52,99	R\$ 2.695,07	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0039 - RODAPE DE MARMORE OU GRANITO RODAPE DE MARMORE OU GRANITO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0, 5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, H=7CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:57:02	N/C	N/C	3,00	R\$62,19	R\$ 186,57	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:42			3,00	R\$62,19	R\$ 186,57	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:41:39	N/C	N/C	3,00	R\$62,19	R\$ 186,57	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	3,00	R\$62,00	R\$ 186,00	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:38:45	N/C	N/C	3,00	R\$62,19	R\$ 186,57	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			3,00	R\$62,19	R\$ 186,57	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:19:03	N/C	N/C	3,00	R\$62,19	R\$ 186,57	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:14:11	N/C	N/C	3,00	R\$62,19	R\$ 186,57	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			3,00	R\$62,19	R\$ 186,57	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0040 - SOLEIRA DE GRANITO CINZA SOLEIRA DE GRANITO CINZAM ESPESSURA 3 CM E LARGURA DE 3 CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:57:42	N/C	N/C	6,54	R\$33,11	R\$ 216,54	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:43			6,54	R\$33,11	R\$ 216,54	Sim
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:42:25	N/C	N/C	6,54	R\$33,11	R\$ 216,54	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	6,54	R\$33,00	R\$ 215,82	Não
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:39:21	N/C	N/C	6,54	R\$33,11	R\$ 216,54	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			6,54	R\$33,11	R\$ 216,54	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:19:28	N/C	N/C	6,54	R\$33,10	R\$ 216,47	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:14:46	N/C	N/C	6,54	R\$33,11	R\$ 216,54	Sim



FERREIRA PIRES 21.514.574/0001- 22/12/2025 - 6,54 R\$33,11 R\$ 216,54 Sim  
ENGENHARIA LTDA 58 06:25:33

**LOTE 0001 - ITEM 0041 - BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS TIPO PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 8 CM E RESISTENCIA A COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 10:58:19	N/C	N/C	117,30	R\$143,90	R\$ 16.879,47	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:43			117,30	R\$143,90	R\$ 16.879,47	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:42:46	N/C	N/C	117,30	R\$143,90	R\$ 16.879,47	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	117,30	R\$143,00	R\$ 16.773,90	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:40:03	N/C	N/C	117,30	R\$143,90	R\$ 16.879,47	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			117,30	R\$143,90	R\$ 16.879,47	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:20:01	N/C	N/C	117,30	R\$143,90	R\$ 16.879,47	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:15:03	N/C	N/C	117,30	R\$143,90	R\$ 16.879,47	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			117,30	R\$143,90	R\$ 16.879,47	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0042 - MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN-LOCO MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO IN-LOCO COM FORMAS DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM NAS DIMENSOES 10 X 30 CM, INCL. ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:00:43	N/C	N/C	77,74	R\$114,82	R\$ 8.926,11	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:43			77,74	R\$114,82	R\$ 8.926,11	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:43:05	N/C	N/C	77,74	R\$114,82	R\$ 8.926,11	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	77,74	R\$114,00	R\$ 8.862,36	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:40:34	N/C	N/C	77,74	R\$114,82	R\$ 8.926,11	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			77,74	R\$114,82	R\$ 8.926,11	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:20:30	N/C	N/C	77,74	R\$114,80	R\$ 8.924,55	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:15:24	N/C	N/C	77,74	R\$114,82	R\$ 8.926,11	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			77,74	R\$114,82	R\$ 8.926,11	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0043 - CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA OU GROSSA LAVADA CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5MM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:01:20	N/C	N/C	441,53	R\$9,66	R\$ 4.265,18	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:44			441,53	R\$9,66	R\$ 4.265,18	Sim
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	19/12/2025 - 11:45:16	N/C	N/C	441,53	R\$9,66	R\$ 4.265,18	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	441,53	R\$9,00	R\$ 3.973,77	Não
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:40:58	N/C	N/C	441,53	R\$9,66	R\$ 4.265,18	Sim



FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			441,53	R\$9,66	R\$ 4.265,18	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:20:57	N/C	N/C	441,53	R\$9,65	R\$ 4.260,76	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:15:44	N/C	N/C	441,53	R\$9,66	R\$ 4.265,18	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			441,53	R\$9,66	R\$ 4.265,18	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0044 - REBOCO TIPO PAULISTA REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:02:02	N/C	N/C	441,53	R\$90,13	R\$ 39.795,10	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:44			441,53	R\$90,13	R\$ 39.795,10	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	441,53	R\$90,00	R\$ 39.737,70	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:22:57	N/C	N/C	441,53	R\$90,13	R\$ 39.795,10	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:41:23	N/C	N/C	441,53	R\$90,13	R\$ 39.795,10	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			441,53	R\$90,13	R\$ 39.795,10	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:21:21	N/C	N/C	441,53	R\$90,13	R\$ 39.795,10	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:16:17	N/C	N/C	441,53	R\$90,13	R\$ 39.795,10	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			441,53	R\$90,13	R\$ 39.795,10	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0045 - AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM, JUNTAS A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU PORTOBELLO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:02:38	N/C	N/C	16,79	R\$127,04	R\$ 2.133,00	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:44			16,79	R\$127,04	R\$ 2.133,00	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	16,79	R\$127,00	R\$ 2.132,33	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:23:19	N/C	N/C	16,79	R\$127,04	R\$ 2.133,00	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:41:48	N/C	N/C	16,79	R\$127,04	R\$ 2.133,00	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			16,79	R\$127,04	R\$ 2.133,00	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:21:46	N/C	N/C	16,79	R\$127,03	R\$ 2.132,83	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:16:38	N/C	N/C	16,79	R\$127,04	R\$ 2.133,00	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			16,79	R\$127,04	R\$ 2.133,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0046 - REVESTIMENTO EM PORCELANATO REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS - RIPADO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:03:10	N/C	N/C	15,19	R\$175,92	R\$ 2.672,22	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:44			15,19	R\$175,92	R\$ 2.672,22	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	15,19	R\$175,00	R\$ 2.658,25	Não



ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:23:43	N/C	N/C	15,19	R\$175,92	R\$ 2.672,22	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:42:24	N/C	N/C	15,19	R\$175,92	R\$ 2.672,22	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			15,19	R\$175,92	R\$ 2.672,22	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:22:10	N/C	N/C	15,19	R\$175,90	R\$ 2.671,92	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:17:20	N/C	N/C	15,19	R\$175,92	R\$ 2.672,22	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			15,19	R\$175,92	R\$ 2.672,22	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0047 - REVESTIMENTO EM TIJOLINHO BRICK APARENTE REVESTIMENTO EM TIJOLINHO BRICK APARENTE

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:03:39	N/C	N/C	58,90	R\$284,80	R\$ 16.774,72	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:44			58,90	R\$184,80	R\$ 10.884,72	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	58,90	R\$284,00	R\$ 16.727,60	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:24:15	N/C	N/C	58,90	R\$284,80	R\$ 16.774,72	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:43:05	N/C	N/C	58,90	R\$284,80	R\$ 16.774,72	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			58,90	R\$284,80	R\$ 16.774,72	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:22:40	N/C	N/C	58,90	R\$284,80	R\$ 16.774,72	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:17:49	N/C	N/C	58,90	R\$284,90	R\$ 16.780,61	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			58,90	R\$284,80	R\$ 16.774,72	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0048 - REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS REVESTIMENTO EM PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS - MARMORIZADO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:04:11	N/C	N/C	7,47	R\$121,95	R\$ 910,97	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:45			7,47	R\$121,95	R\$ 910,97	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	7,47	R\$121,00	R\$ 903,87	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:24:35	N/C	N/C	7,47	R\$121,92	R\$ 910,74	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:43:39	N/C	N/C	7,47	R\$121,95	R\$ 910,97	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			7,47	R\$121,95	R\$ 910,97	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:23:11	N/C	N/C	7,47	R\$121,95	R\$ 910,97	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:18:25	N/C	N/C	7,47	R\$121,95	R\$ 910,97	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			7,47	R\$121,95	R\$ 910,97	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0049 - REJUNTAMENTO REJUNTAMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA PARA REJUNTE, ESP. 5MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:04:41	N/C	N/C	30,24	R\$23,09	R\$ 698,24	Sim



PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:45			30,24	R\$23,09	R\$ 698,24	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	30,24	R\$23,00	R\$ 695,52	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:25:08	N/C	N/C	30,24	R\$23,09	R\$ 698,24	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:44:12	N/C	N/C	30,24	R\$23,09	R\$ 698,24	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			30,24	R\$23,09	R\$ 698,24	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:23:39	N/C	N/C	30,24	R\$23,08	R\$ 697,94	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:18:42	N/C	N/C	30,24	R\$23,09	R\$ 698,24	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			30,24	R\$23,09	R\$ 698,24	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0050 - RODA-PAREDE DE MADEIRA RODA-PAREDE DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU OU EQUIVALENTE, DE 20 X 1.5CM FIXADO COM PARAFUSO E BUCHA PLASTICA NO 7**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:05:11	N/C	N/C	27,05	R\$105,59	R\$ 2.856,21	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:45			27,05	R\$105,59	R\$ 2.856,21	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	27,05	R\$105,00	R\$ 2.840,25	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:26:33	N/C	N/C	27,05	R\$105,59	R\$ 2.856,21	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:44:47	N/C	N/C	27,05	R\$105,59	R\$ 2.856,21	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			27,05	R\$105,59	R\$ 2.856,21	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:24:13	N/C	N/C	27,05	R\$105,55	R\$ 2.855,13	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:20:09	N/C	N/C	27,05	R\$105,59	R\$ 2.856,21	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			27,05	R\$105,59	R\$ 2.856,21	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0051 - PERFIL LISTELO INOX PERFIL LISTELO INOX PARA FAIXAS DECORATIVAS EM PAREDES, DOURADO 10MM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:05:49	N/C	N/C	5,24	R\$95,03	R\$ 497,96	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:45			5,24	R\$95,03	R\$ 497,96	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	5,24	R\$95,00	R\$ 497,80	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:27:05	N/C	N/C	5,24	R\$95,03	R\$ 497,96	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:45:25	N/C	N/C	5,24	R\$95,03	R\$ 497,96	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			5,24	R\$95,03	R\$ 497,96	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:24:45	N/C	N/C	5,24	R\$95,00	R\$ 497,80	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:20:29	N/C	N/C	5,24	R\$95,03	R\$ 497,96	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			5,24	R\$95,03	R\$ 497,96	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0052 - PEITORIL DE GRANITO PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3 CM**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:06:43	N/C	N/C	2,08	R\$105,19	R\$ 218,80	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:46			2,08	R\$105,19	R\$ 218,80	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	2,08	R\$105,00	R\$ 218,40	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:27:28	N/C	N/C	2,08	R\$105,19	R\$ 218,80	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:45:55	N/C	N/C	2,08	R\$105,19	R\$ 218,80	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			2,08	R\$105,19	R\$ 218,80	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:25:09	N/C	N/C	2,08	R\$105,15	R\$ 218,71	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:20:52	N/C	N/C	2,08	R\$104,19	R\$ 216,72	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			2,08	R\$105,19	R\$ 218,80	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0053 - FORRO DE GESSO FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO COM RODAFORRO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:07:20	N/C	N/C	151,42	R\$83,31	R\$ 12.614,80	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:47			151,42	R\$83,31	R\$ 12.614,80	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:25	serviço	serviço	151,42	R\$83,00	R\$ 12.567,86	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:27:51	N/C	N/C	151,42	R\$83,31	R\$ 12.614,80	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:46:26	N/C	N/C	151,42	R\$83,31	R\$ 12.614,80	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			151,42	R\$83,31	R\$ 12.614,80	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:25:44	N/C	N/C	151,42	R\$83,30	R\$ 12.613,29	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:21:36	N/C	N/C	151,42	R\$83,31	R\$ 12.614,80	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			151,42	R\$83,31	R\$ 12.614,80	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0054 - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS CIMPLES, COM VAOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:07:59	N/C	N/C	61,72	R\$130,80	R\$ 8.072,98	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:47			61,72	R\$130,80	R\$ 8.072,98	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	61,72	R\$130,00	R\$ 8.023,60	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:28:18	N/C	N/C	61,72	R\$130,80	R\$ 8.072,98	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:46:53	N/C	N/C	61,72	R\$130,80	R\$ 8.072,98	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			61,72	R\$130,80	R\$ 8.072,98	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:26:14	N/C	N/C	61,72	R\$130,80	R\$ 8.072,98	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:21:52	N/C	N/C	61,72	R\$130,80	R\$ 8.072,98	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			61,72	R\$130,80	R\$ 8.072,98	Sim



**LOTE 0001 - ITEM 0055 - ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA TRACO 1:0,5:8, ESP. DAS JUNTAS 12MM E ESP. DAS PAREDES S/ REVESTIMENTO, 10CM (BLOCO COMPRADO NA FABRICA, POSTO OBRA)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:08:28	N/C	N/C	272,51	R\$63,99	R\$ 17.437,91	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:47			272,51	R\$63,99	R\$ 17.437,91	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	272,51	R\$63,00	R\$ 17.168,13	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:28:48	N/C	N/C	272,51	R\$63,99	R\$ 17.437,91	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:47:18	N/C	N/C	272,51	R\$63,99	R\$ 17.437,91	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			272,51	R\$63,99	R\$ 17.437,91	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:26:39	N/C	N/C	272,51	R\$63,95	R\$ 17.427,01	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:22:20	N/C	N/C	272,51	R\$63,99	R\$ 17.437,91	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			272,51	R\$63,99	R\$ 17.437,91	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0056 - VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5 CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMAÇAO E DESFORMA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:09:00	N/C	N/C	16,66	R\$54,93	R\$ 915,13	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:47			16,66	R\$54,93	R\$ 915,13	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	16,66	R\$54,00	R\$ 899,64	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:29:18	N/C	N/C	16,66	R\$54,93	R\$ 915,13	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:47:43	N/C	N/C	16,66	R\$54,93	R\$ 915,13	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			16,66	R\$54,93	R\$ 915,13	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:27:07	N/C	N/C	16,66	R\$54,90	R\$ 914,63	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:22:37	N/C	N/C	16,66	R\$54,93	R\$ 915,13	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			16,66	R\$54,93	R\$ 915,13	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0057 - TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:09:36	N/C	N/C	78,22	R\$65,43	R\$ 5.117,93	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:47			78,22	R\$65,43	R\$ 5.117,93	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	78,22	R\$65,00	R\$ 5.084,30	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:29:42	N/C	N/C	78,22	R\$65,43	R\$ 5.117,93	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:48:51	N/C	N/C	78,22	R\$65,43	R\$ 5.117,93	Sim



FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			78,22	R\$65,43	R\$ 5.117,93	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:27:49	N/C	N/C	78,22	R\$65,40	R\$ 5.115,59	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:22:53	N/C	N/C	78,22	R\$65,43	R\$ 5.117,93	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			78,22	R\$65,43	R\$ 5.117,93	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0058 - TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = MM, COM ATE AGUAS, INCLUSO ICAMENTO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:10:06	N/C	N/C	480,45	R\$96,09	R\$ 46.166,44	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:48			480,45	R\$96,09	R\$ 46.166,44	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	480,45	R\$96,00	R\$ 46.123,20	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:31:36	N/C	N/C	480,45	R\$86,00	R\$ 41.318,70	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:49:25	N/C	N/C	480,45	R\$96,09	R\$ 46.166,44	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			480,45	R\$96,09	R\$ 46.166,44	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:28:17	N/C	N/C	480,45	R\$96,08	R\$ 46.161,64	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:23:17	N/C	N/C	480,45	R\$96,09	R\$ 46.166,44	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			480,45	R\$96,09	R\$ 46.166,44	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0059 - RUFO DE CHAPA METALICA RUFO DE CHAPA METALICA NO 26 COM LARGURA DE 30 CM.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:10:33	N/C	N/C	168,96	R\$50,22	R\$ 8.485,17	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:48			168,96	R\$50,22	R\$ 8.485,17	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	168,96	R\$50,00	R\$ 8.448,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:32:08	N/C	N/C	168,96	R\$50,22	R\$ 8.485,17	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:49:52	N/C	N/C	168,96	R\$50,22	R\$ 8.485,17	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			168,96	R\$50,22	R\$ 8.485,17	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:28:42	N/C	N/C	168,96	R\$50,20	R\$ 8.481,79	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:23:34	N/C	N/C	168,96	R\$50,22	R\$ 8.485,17	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			168,96	R\$50,22	R\$ 8.485,17	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0060 - CALHA DE CONCRETO ARMADO CALHA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA EM U NAS DIMENSOES DE 38 X 56 CM CONFORME DETALHES EM PROJETO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:11:07	N/C	N/C	102,45	R\$359,13	R\$ 36.792,87	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:48			102,45	R\$359,13	R\$ 36.792,87	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	102,45	R\$359,00	R\$ 36.779,55	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:32:48	N/C	N/C	102,45	R\$359,13	R\$ 36.792,87	Sim



TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:50:20	N/C	N/C	102,45	R\$359,13	R\$ 36.792,87	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			102,45	R\$359,13	R\$ 36.792,87	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:29:13	N/C	N/C	102,45	R\$359,10	R\$ 36.789,80	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:23:50	N/C	N/C	102,45	R\$359,13	R\$ 36.792,87	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:33			102,45	R\$359,13	R\$ 36.792,87	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0061 - CALHA EM CHAPA GALVANIZADA CALHA EM CHAPA GALVANIZADA COM LARGURA DE 40 CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:11:39	N/C	N/C	102,45	R\$280,14	R\$ 28.700,34	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:48			102,45	R\$280,14	R\$ 28.700,34	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	102,45	R\$280,00	R\$ 28.686,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:33:27	N/C	N/C	102,45	R\$280,14	R\$ 28.700,34	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:50:48	N/C	N/C	102,45	R\$280,14	R\$ 28.700,34	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			102,45	R\$280,14	R\$ 28.700,34	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:29:44	N/C	N/C	102,45	R\$280,10	R\$ 28.696,25	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 00:24:10	N/C	N/C	102,45	R\$280,14	R\$ 28.700,34	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			102,45	R\$280,14	R\$ 28.700,34	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0062 - IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 - MARCA DE REFERENCIA SIKA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:12:13	N/C	N/C	605,44	R\$78,33	R\$ 47.424,12	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:48			605,44	R\$78,33	R\$ 47.424,12	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	605,44	R\$78,00	R\$ 47.224,32	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:35:14	N/C	N/C	605,44	R\$69,00	R\$ 41.775,36	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:51:11	N/C	N/C	605,44	R\$78,33	R\$ 47.424,12	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			605,44	R\$78,33	R\$ 47.424,12	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:30:11	N/C	N/C	605,44	R\$78,30	R\$ 47.405,95	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:13:05	N/C	N/C	605,44	R\$78,33	R\$ 47.424,12	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			605,44	R\$78,33	R\$ 47.424,12	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0063 - CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES EM GRANITO OU MARMORE CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES EM GRANITO OU MARMORE, I = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:12:47	N/C	N/C	187,22	R\$116,34	R\$ 21.781,17	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:49			187,22	R\$116,34	R\$ 21.781,17	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	187,22	R\$116,00	R\$ 21.717,52	Não



ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:36:51	N/C	N/C	187,22	R\$101,00	R\$ 18.909,22	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:51:41	N/C	N/C	187,22	R\$116,34	R\$ 21.781,17	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			187,22	R\$116,34	R\$ 21.781,17	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:30:45	N/C	N/C	187,22	R\$116,30	R\$ 21.773,69	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:13:53	N/C	N/C	187,22	R\$116,34	R\$ 21.781,17	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			187,22	R\$116,34	R\$ 21.781,17	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0064 - EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMAOS DE LIQUIDO SELADOR PVA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:13:19	N/C	N/C	407,68	R\$24,20	R\$ 9.865,86	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:49			407,68	R\$24,20	R\$ 9.865,86	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	407,68	R\$24,00	R\$ 9.784,32	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:37:53	N/C	N/C	407,68	R\$24,20	R\$ 9.865,86	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:52:18	N/C	N/C	407,68	R\$24,20	R\$ 9.865,86	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			407,68	R\$24,20	R\$ 9.865,86	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:31:31	N/C	N/C	407,68	R\$24,20	R\$ 9.865,86	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:14:45	N/C	N/C	407,68	R\$24,20	R\$ 9.865,86	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			407,68	R\$24,20	R\$ 9.865,86	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0065 - PINTURA COM BORRACHA LIQUIDA PINTURA COM BORRACHA LIQUIDA MARCA DECORS COLORS, EM PAREDES A DUAS DEMAOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:49:09	N/C	N/C	631,09	R\$28,18	R\$ 17.784,12	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:49			631,09	R\$28,18	R\$ 17.784,12	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	631,09	R\$28,00	R\$ 17.670,52	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:38:13	N/C	N/C	631,09	R\$28,18	R\$ 17.784,12	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:52:43	N/C	N/C	631,09	R\$28,18	R\$ 17.784,12	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			631,09	R\$28,18	R\$ 17.784,12	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:31:59	N/C	N/C	631,09	R\$28,18	R\$ 17.784,12	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:15:19	N/C	N/C	631,09	R\$28,18	R\$ 17.784,12	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			631,09	R\$28,18	R\$ 17.784,12	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0066 - PINTURA COM TINTA ACRILICA PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMAOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:49:53	N/C	N/C	1.519,27	R\$29,41	R\$ 44.681,73	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:49			1.519,27	R\$29,41	R\$ 44.681,73	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	1.519,27	R\$29,00	R\$ 44.058,83	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:38:48	N/C	N/C	1.519,27	R\$29,41	R\$ 44.681,73	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:53:09	N/C	N/C	1.519,27	R\$29,41	R\$ 44.681,73	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			1.519,27	R\$29,41	R\$ 44.681,73	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:32:21	N/C	N/C	1.519,27	R\$29,40	R\$ 44.666,54	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:15:56	N/C	N/C	1.519,27	R\$29,41	R\$ 44.681,73	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			1.519,27	R\$29,41	R\$ 44.681,73	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0067 - PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU NOVACOR, SOBRE PISO DE CONCRETO A DUAS DEMAOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:50:32	N/C	N/C	58,71	R\$53,44	R\$ 3.137,46	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:50			58,71	R\$53,44	R\$ 3.137,46	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	58,71	R\$53,00	R\$ 3.111,63	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:39:07	N/C	N/C	58,71	R\$53,44	R\$ 3.137,46	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:53:43	N/C	N/C	58,71	R\$53,44	R\$ 3.137,46	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			58,71	R\$53,44	R\$ 3.137,46	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:32:44	N/C	N/C	58,71	R\$53,44	R\$ 3.137,46	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:16:28	N/C	N/C	58,71	R\$53,44	R\$ 3.137,46	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			58,71	R\$53,44	R\$ 3.137,46	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0068 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, COM DUAS DEMAOS DE MASSA A BASE AGUA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIANS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMAOS DE FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:51:01	N/C	N/C	22,26	R\$63,16	R\$ 1.405,94	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:50			22,26	R\$63,16	R\$ 1.405,94	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	22,26	R\$63,00	R\$ 1.402,38	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:39:29	N/C	N/C	22,26	R\$63,16	R\$ 1.405,94	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:54:06	N/C	N/C	22,26	R\$63,16	R\$ 1.405,94	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:05			22,26	R\$63,16	R\$ 1.405,94	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:33:22	N/C	N/C	22,26	R\$63,10	R\$ 1.404,61	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:16:49	N/C	N/C	22,26	R\$63,16	R\$ 1.405,94	Sim



FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001- 58	22/12/2025 - 06:25:34	22,26	R\$63,16	R\$ 1.405,94	Sim
-----------------------------------	------------------------	--------------------------	-------	----------	--------------	-----

**LOTE 0001 - ITEM 0069 - PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, EM MADEIRA, A DUAS DEMAOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:51:31	N/C	N/C	47,88	R\$57,24	R\$ 2.740,65	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:50			47,88	R\$57,24	R\$ 2.740,65	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	47,88	R\$57,00	R\$ 2.729,16	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:39:53	N/C	N/C	47,88	R\$57,24	R\$ 2.740,65	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:54:53	N/C	N/C	47,88	R\$57,24	R\$ 2.740,65	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			47,88	R\$57,24	R\$ 2.740,65	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:33:56	N/C	N/C	47,88	R\$57,24	R\$ 2.740,65	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:17:30	N/C	N/C	47,88	R\$57,24	R\$ 2.740,65	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			47,88	R\$57,24	R\$ 2.740,65	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0070 - PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO FUNDO ANTICORROSIVO PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, A DUAS DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO A UMA DEMAOS, EM METAL**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:52:01	N/C	N/C	45,56	R\$63,60	R\$ 2.897,62	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:50			45,56	R\$63,60	R\$ 2.897,62	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:26	serviço	serviço	45,56	R\$63,00	R\$ 2.870,28	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:40:16	N/C	N/C	45,56	R\$63,60	R\$ 2.897,62	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:55:27	N/C	N/C	45,56	R\$63,60	R\$ 2.897,62	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			45,56	R\$63,60	R\$ 2.897,62	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:34:26	N/C	N/C	45,56	R\$63,60	R\$ 2.897,62	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:17:59	N/C	N/C	45,56	R\$63,60	R\$ 2.897,62	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			45,56	R\$63,60	R\$ 2.897,62	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0071 - ACABAMENTO EM CIMENTO QUEIMADO ACABAMENTO EM CIMENTO QUEIMADO A TRES DEMAOS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:52:33	N/C	N/C	7,87	R\$99,74	R\$ 784,95	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:50			7,87	R\$99,74	R\$ 784,95	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	7,87	R\$99,00	R\$ 779,13	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:40:35	N/C	N/C	7,87	R\$99,74	R\$ 784,95	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:55:51	N/C	N/C	7,87	R\$99,74	R\$ 784,95	Sim



FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			7,87	R\$99,74	R\$ 784,95	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:34:54	N/C	N/C	7,87	R\$99,74	R\$ 784,95	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:18:19	N/C	N/C	7,87	R\$99,74	R\$ 784,95	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			7,87	R\$99,74	R\$ 784,95	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0072 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:53:07	N/C	N/C	9,00	R\$1.348,70	R\$ 12.138,30	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:51			9,00	R\$1.348,40	R\$ 12.135,60	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	9,00	R\$1.348,00	R\$ 12.132,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:40:59	N/C	N/C	9,00	R\$1.348,70	R\$ 12.138,30	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:56:30	N/C	N/C	9,00	R\$1.348,70	R\$ 12.138,30	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			9,00	R\$1.348,70	R\$ 12.138,30	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:35:22	N/C	N/C	9,00	R\$1.348,70	R\$ 12.138,30	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:18:42	N/C	N/C	9,00	R\$1.348,70	R\$ 12.138,30	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			9,00	R\$1.348,70	R\$ 12.138,30	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0073 - FECHADURA COM MACANETA FECHAMENTO COM MACANETA TIPO BOLA E CHAVE TIPO YALE, REF. IMAB, STAN, ALIANCA OU EQUIVALENTE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:53:36	N/C	N/C	11,00	R\$175,88	R\$ 1.934,68	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:51			11,00	R\$175,88	R\$ 1.934,68	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	11,00	R\$175,00	R\$ 1.925,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:41:22	N/C	N/C	11,00	R\$175,88	R\$ 1.934,68	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:57:02	N/C	N/C	11,00	R\$175,88	R\$ 1.934,68	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			11,00	R\$175,88	R\$ 1.934,68	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:35:55	N/C	N/C	11,00	R\$175,88	R\$ 1.934,68	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:19:05	N/C	N/C	11,00	R\$175,88	R\$ 1.934,68	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			11,00	R\$175,88	R\$ 1.934,68	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0074 - JANELA DE ALUMINIO JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:54:06	N/C	N/C	1,74	R\$814,88	R\$ 1.417,89	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:51			1,74	R\$814,88	R\$ 1.417,89	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	1,74	R\$814,00	R\$ 1.416,36	Não



ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:41:45	N/C	N/C	1,74	R\$814,88	R\$ 1.417,89	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:57:28	N/C	N/C	1,74	R\$814,88	R\$ 1.417,89	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			1,74	R\$814,88	R\$ 1.417,89	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:36:19	N/C	N/C	1,74	R\$814,85	R\$ 1.417,84	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:19:46	N/C	N/C	1,74	R\$841,88	R\$ 1.464,87	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			1,74	R\$814,88	R\$ 1.417,89	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0075 - REINSTALACAO DE PORTA DE ABRIR DE VIDRO REINSTALACAO DE PORTA DE ABRIR DE VIDRO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:54:37	N/C	N/C	3,00	R\$400,04	R\$ 1.200,12	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:51			3,00	R\$400,04	R\$ 1.200,12	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	3,00	R\$400,00	R\$ 1.200,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:42:08	N/C	N/C	3,00	R\$400,04	R\$ 1.200,12	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:57:55	N/C	N/C	3,00	R\$400,04	R\$ 1.200,12	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			3,00	R\$400,04	R\$ 1.200,12	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:37:08	N/C	N/C	3,00	R\$400,00	R\$ 1.200,00	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:20:30	N/C	N/C	3,00	R\$400,04	R\$ 1.200,12	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			3,00	R\$400,04	R\$ 1.200,12	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0076 - GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:56:30	N/C	N/C	10,80	R\$493,15	R\$ 5.326,02	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:51			10,80	R\$493,15	R\$ 5.326,02	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	10,80	R\$493,00	R\$ 5.324,40	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:42:34	N/C	N/C	10,80	R\$493,15	R\$ 5.326,02	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:58:25	N/C	N/C	10,80	R\$493,15	R\$ 5.326,02	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			10,80	R\$493,15	R\$ 5.326,02	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:37:35	N/C	N/C	10,80	R\$493,15	R\$ 5.326,02	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:21:24	N/C	N/C	10,80	R\$493,15	R\$ 5.326,02	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			10,80	R\$493,15	R\$ 5.326,02	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0077 - CERCA COM TELA FIO 16 CERCA COM TELA FIO 16 MALHA LOSANGULAR DE 2, FIXADAS C/ GRAMOS EM PONTALETES DE MADEIRA DE LEI 8X8CM ESPACADOS DE 1.5M, COM BASES CONCRETADAS E COM TRES FIOS TENSORES DE ARAME GALVANIZADO N. 12**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:57:04	N/C	N/C	20,90	R\$330,64	R\$ 6.910,38	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:51			20,90	R\$330,64	R\$ 6.910,38	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	20,90	R\$330,00	R\$ 6.897,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:42:56	N/C	N/C	20,90	R\$330,64	R\$ 6.910,38	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:58:47	N/C	N/C	20,90	R\$330,64	R\$ 6.910,38	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			20,90	R\$330,64	R\$ 6.910,38	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:38:04	N/C	N/C	20,90	R\$330,60	R\$ 6.909,54	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:21:45	N/C	N/C	20,90	R\$330,64	R\$ 6.910,38	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			20,90	R\$330,64	R\$ 6.910,38	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0078 - PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO ESP. 10MM, INCOLOR (0,80X2,10M)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:57:45	N/C	N/C	1,00	R\$1.016,29	R\$ 1.016,29	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:52			1,00	R\$1.016,29	R\$ 1.016,29	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	1,00	R\$1.016,00	R\$ 1.016,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:43:16	N/C	N/C	1,00	R\$1.016,29	R\$ 1.016,29	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:59:17	N/C	N/C	1,00	R\$1.016,29	R\$ 1.016,29	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			1,00	R\$1.016,29	R\$ 1.016,29	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:38:29	N/C	N/C	1,00	R\$1.016,25	R\$ 1.016,25	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:22:28	N/C	N/C	1,00	R\$1.016,29	R\$ 1.016,29	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			1,00	R\$1.016,29	R\$ 1.016,29	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0079 - PORTAO DE ABRIR METALICO 2 FOLHAS VAZADO PORTAO DE ABRIR METALICO 2 FOLHAS VAZADO, INCLUSIVE PINTURA - DIMENSAO CONFORME PROJETO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:58:16	N/C	N/C	5,40	R\$1.116,34	R\$ 6.028,24	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:52			5,40	R\$1.116,34	R\$ 6.028,24	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	5,40	R\$1.116,00	R\$ 6.026,40	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:43:41	N/C	N/C	5,40	R\$1.116,34	R\$ 6.028,24	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 17:59:46	N/C	N/C	5,40	R\$1.116,34	R\$ 6.028,24	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			5,40	R\$1.116,34	R\$ 6.028,24	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:39:01	N/C	N/C	5,40	R\$1.116,30	R\$ 6.028,02	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:23:27	N/C	N/C	5,40	R\$1.116,34	R\$ 6.028,24	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			5,40	R\$1.116,34	R\$ 6.028,24	Sim



**LOTE 0001 - ITEM 0080 - PORTAO DE ABRIR METALICO 1 FOLHA PORTAO DE ABRIR METALICO 1 FOLHA CHAPA LISA, INCLUSIVE PINTURA - DIMENSAO CONFORME PROJETO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:59:08	N/C	N/C	3,99	R\$1.116,34	R\$ 4.454,20	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:52			3,99	R\$1.116,34	R\$ 4.454,20	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	3,99	R\$1.116,00	R\$ 4.452,84	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:44:06	N/C	N/C	3,99	R\$1.116,34	R\$ 4.454,20	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:00:15	N/C	N/C	3,99	R\$1.116,34	R\$ 4.454,20	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			3,99	R\$1.116,34	R\$ 4.454,20	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:39:56	N/C	N/C	3,99	R\$1.105,34	R\$ 4.410,31	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:24:04	N/C	N/C	3,99	R\$1.116,34	R\$ 4.454,20	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			3,99	R\$1.116,34	R\$ 4.454,20	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0081 - REFORMA E REINSTALACAO DE PORTAO DE ABRIR, INCLUSIVE PINTURA REFORMA E REINSTALACAO DE PORTAO DE ABRIR, INCLUSIVE PINTURA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 11:59:53	N/C	N/C	3,78	R\$709,61	R\$ 2.682,33	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:52			3,78	R\$709,61	R\$ 2.682,33	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	3,78	R\$709,00	R\$ 2.680,02	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:44:37	N/C	N/C	3,78	R\$709,61	R\$ 2.682,33	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:00:43	N/C	N/C	3,78	R\$709,61	R\$ 2.682,33	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			3,78	R\$709,61	R\$ 2.682,33	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:40:23	N/C	N/C	3,78	R\$709,60	R\$ 2.682,29	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:24:31	N/C	N/C	3,78	R\$709,61	R\$ 2.682,33	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			3,78	R\$709,61	R\$ 2.682,33	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0082 - PONTO PADRAO DE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA PONTO PADRAO DE TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (5.0M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.5) E CAIXA ESTAMPADA 4X2**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:00:29	N/C	N/C	14,00	R\$291,88	R\$ 4.086,32	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:53			14,00	R\$291,88	R\$ 4.086,32	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	14,00	R\$291,00	R\$ 4.074,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:45:19	N/C	N/C	14,00	R\$291,88	R\$ 4.086,32	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:01:43	N/C	N/C	14,00	R\$291,88	R\$ 4.086,32	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			14,00	R\$291,88	R\$ 4.086,32	Não



A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:40:53	N/C	N/C	14,00	R\$291,85	R\$ 4.085,90	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:25:00	N/C	N/C	14,00	R\$291,88	R\$ 4.086,32	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			14,00	R\$291,88	R\$ 4.086,32	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0083 - PONTO PADRAO DE TOMADA PARA AR REFRIGERADO PONTO PADRAO DE TOMADA PARA AR REFRIGERADO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (6.0M), FIO ISOLADO PVC DE 4.0MM2 (21.6M) E CAIXA ESTAMPADA 4X2.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:01:00	N/C	N/C	6,00	R\$414,28	R\$ 2.485,68	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:53			6,00	R\$414,28	R\$ 2.485,68	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	6,00	R\$414,00	R\$ 2.484,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:45:44	N/C	N/C	6,00	R\$414,28	R\$ 2.485,68	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:02:14	N/C	N/C	6,00	R\$414,28	R\$ 2.485,68	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			6,00	R\$414,28	R\$ 2.485,68	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:41:21	N/C	N/C	6,00	R\$414,28	R\$ 2.485,68	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:25:28	N/C	N/C	6,00	R\$414,28	R\$ 2.485,68	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			6,00	R\$414,28	R\$ 2.485,68	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0084 - PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES PONTO PADRAO DE INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (3.3M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (17.2) E CAIXA PVC 4X2 (1 UND)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:01:41	N/C	N/C	4,00	R\$258,46	R\$ 1.033,84	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:53			4,00	R\$258,46	R\$ 1.033,84	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	4,00	R\$258,00	R\$ 1.032,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:46:08	N/C	N/C	4,00	R\$258,46	R\$ 1.033,84	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:02:44	N/C	N/C	4,00	R\$258,46	R\$ 1.033,84	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			4,00	R\$258,46	R\$ 1.033,84	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:41:53	N/C	N/C	4,00	R\$258,45	R\$ 1.033,80	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:25:51	N/C	N/C	4,00	R\$258,46	R\$ 1.033,84	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			4,00	R\$258,46	R\$ 1.033,84	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0085 - PONTO PADRAO DE LUZ NO TETO PONTO PADRAO DE LUZ NO TETO - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (4.5M), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA PVC 4X4 (1 UND)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:02:09	N/C	N/C	57,00	R\$286,42	R\$ 16.325,94	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:53			57,00	R\$286,42	R\$ 16.325,94	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	57,00	R\$286,00	R\$ 16.302,00	Não



ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:47:21	N/C	N/C	57,00	R\$286,42	R\$ 16.325,94	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:05:12	N/C	N/C	57,00	R\$286,42	R\$ 16.325,94	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			57,00	R\$286,42	R\$ 16.325,94	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:42:23	N/C	N/C	57,00	R\$286,40	R\$ 16.324,80	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:26:15	N/C	N/C	57,00	R\$286,42	R\$ 16.325,94	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			57,00	R\$286,42	R\$ 16.325,94	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0086 - PONTO PADRAO DE LUZ NA PAREDE PONTO PADRAO DE LUZ NA PAREDE - CONSIDERANDO ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 3/4 INCLUSIVE CONEXOES (4.5), FIO ISOLADO PVC DE 2.5MM2 (16.2M) E CAIXA PVC 4X2 (1 UND)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:02:55	N/C	N/C	8,00	R\$254,92	R\$ 2.039,36	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:53			8,00	R\$254,92	R\$ 2.039,36	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	8,00	R\$254,00	R\$ 2.032,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:47:43	N/C	N/C	8,00	R\$254,92	R\$ 2.039,36	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:05:44	N/C	N/C	8,00	R\$254,92	R\$ 2.039,36	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			8,00	R\$254,92	R\$ 2.039,36	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:43:05	N/C	N/C	8,00	R\$254,90	R\$ 2.039,20	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:26:51	N/C	N/C	8,00	R\$254,92	R\$ 2.039,36	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			8,00	R\$254,92	R\$ 2.039,36	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0087 - TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:03:28	N/C	N/C	20,00	R\$56,16	R\$ 1.123,20	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:54			20,00	R\$56,16	R\$ 1.123,20	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	20,00	R\$56,00	R\$ 1.120,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:48:17	N/C	N/C	20,00	R\$56,16	R\$ 1.123,20	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:06:15	N/C	N/C	20,00	R\$56,16	R\$ 1.123,20	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			20,00	R\$56,16	R\$ 1.123,20	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:43:37	N/C	N/C	20,00	R\$56,15	R\$ 1.123,00	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:27:22	N/C	N/C	20,00	R\$56,16	R\$ 1.123,20	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			20,00	R\$56,16	R\$ 1.123,20	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0088 - INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	-------------



D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:03:58	N/C	N/C	4,00	R\$70,60	R\$ 282,40	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:54			4,00	R\$70,60	R\$ 282,40	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	4,00	R\$70,00	R\$ 280,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:48:42	N/C	N/C	4,00	R\$70,60	R\$ 282,40	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:06:39	N/C	N/C	4,00	R\$70,60	R\$ 282,40	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			4,00	R\$70,60	R\$ 282,40	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:44:03	N/C	N/C	4,00	R\$70,60	R\$ 282,40	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:28:15	N/C	N/C	4,00	R\$70,60	R\$ 282,40	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			4,00	R\$70,60	R\$ 282,40	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0089 - INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 3 POLOS 10A/250V INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA 3 POLOS 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, NBR 14136, LINHA BRANCA, COM PLACA 4X2**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:04:23	N/C	N/C	5,00	R\$77,90	R\$ 389,50	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:54			5,00	R\$77,90	R\$ 389,50	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	5,00	R\$77,00	R\$ 385,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:49:02	N/C	N/C	5,00	R\$77,90	R\$ 389,50	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:07:11	N/C	N/C	5,00	R\$77,90	R\$ 389,50	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			5,00	R\$77,90	R\$ 389,50	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:44:32	N/C	N/C	5,00	R\$77,90	R\$ 389,50	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:28:22	N/C	N/C	5,00	R\$77,90	R\$ 389,50	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			5,00	R\$77,90	R\$ 389,50	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0090 - ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4X2 ESPELHO PARA CAIXA ESTAMPADA 4X2**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:04:50	N/C	N/C	10,00	R\$9,79	R\$ 97,90	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:54			10,00	R\$9,79	R\$ 97,90	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	10,00	R\$9,00	R\$ 90,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:49:21	N/C	N/C	10,00	R\$9,79	R\$ 97,90	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:07:34	N/C	N/C	10,00	R\$9,79	R\$ 97,90	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			10,00	R\$9,79	R\$ 97,90	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:44:56	N/C	N/C	10,00	R\$9,79	R\$ 97,90	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:28:27	N/C	N/C	10,00	R\$9,79	R\$ 97,90	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			10,00	R\$9,79	R\$ 97,90	Sim



**LOTE 0001 - ITEM 0091 - LUMINARIA EMBUTIR LUMINARIA EMBUTIR COMPL. CORPO CH. ACO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABOLICAS ALUM. ALTA PUREZA E REFLETANCIA INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8 9W TEMP. DE COR 5000K C/ 60CM**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:05:25	N/C	N/C	57,00	R\$175,88	R\$ 10.025,16	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:54			57,00	R\$175,88	R\$ 10.025,16	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	57,00	R\$175,00	R\$ 9.975,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:49:45	N/C	N/C	57,00	R\$175,88	R\$ 10.025,16	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:08:04	N/C	N/C	57,00	R\$175,88	R\$ 10.025,16	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			57,00	R\$175,88	R\$ 10.025,16	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:45:22	N/C	N/C	57,00	R\$175,85	R\$ 10.023,45	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:32:16	N/C	N/C	57,00	R\$175,88	R\$ 10.025,16	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:34			57,00	R\$175,88	R\$ 10.025,16	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0092 - ARANDELA ARANDELA LED SOBREPOR TIPO TARTARUGA 30W**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:05:53	N/C	N/C	8,00	R\$13,39	R\$ 107,12	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:55			8,00	R\$13,39	R\$ 107,12	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	8,00	R\$13,00	R\$ 104,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:50:07	N/C	N/C	8,00	R\$13,39	R\$ 107,12	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:11:38	N/C	N/C	8,00	R\$13,39	R\$ 107,12	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			8,00	R\$13,39	R\$ 107,12	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:45:56	N/C	N/C	8,00	R\$13,38	R\$ 107,04	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:32:18	N/C	N/C	8,00	R\$13,39	R\$ 107,12	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			8,00	R\$13,39	R\$ 107,12	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0093 - TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO - 0,60 M E ALTURA = 0,10 M**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:06:21	N/C	N/C	1,00	R\$144,38	R\$ 144,38	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:55			1,00	R\$144,38	R\$ 144,38	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	1,00	R\$144,00	R\$ 144,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:50:27	N/C	N/C	1,00	R\$144,38	R\$ 144,38	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:12:05	N/C	N/C	1,00	R\$144,38	R\$ 144,38	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			1,00	R\$144,38	R\$ 144,38	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:46:20	N/C	N/C	1,00	R\$144,35	R\$ 144,35	Sim



RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:32:41	N/C	N/C	1,00	R\$144,38	R\$ 144,38	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			1,00	R\$144,38	R\$ 144,38	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0094 - TUBO DE PVC TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 100MM (4), INCLUSIVE CONEXOES**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:06:53	N/C	N/C	55,00	R\$94,21	R\$ 5.181,55	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:55			55,00	R\$94,21	R\$ 5.181,55	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:27	serviço	serviço	55,00	R\$94,00	R\$ 5.170,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:50:46	N/C	N/C	55,00	R\$94,21	R\$ 5.181,55	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:12:37	N/C	N/C	55,00	R\$94,21	R\$ 5.181,55	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			55,00	R\$94,21	R\$ 5.181,55	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:46:46	N/C	N/C	55,00	R\$94,21	R\$ 5.181,55	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:32:38	N/C	N/C	55,00	R\$94,21	R\$ 5.181,55	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			55,00	R\$94,21	R\$ 5.181,55	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0095 - CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ESP. 5CM, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA INTER. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCL. ESCAVACAO E REATERRO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:07:20	N/C	N/C	11,00	R\$806,01	R\$ 8.866,11	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:55			11,00	R\$806,01	R\$ 8.866,11	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	11,00	R\$806,00	R\$ 8.866,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:51:04	N/C	N/C	11,00	R\$806,01	R\$ 8.866,11	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:13:05	N/C	N/C	11,00	R\$806,01	R\$ 8.866,11	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			11,00	R\$806,01	R\$ 8.866,11	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:47:06	N/C	N/C	11,00	R\$806,00	R\$ 8.866,00	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:32:44	N/C	N/C	11,00	R\$806,01	R\$ 8.866,11	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			11,00	R\$806,01	R\$ 8.866,11	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0096 - TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 25MM (3/4), INCLUSIVE CONEXOES**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:07:48	N/C	N/C	20,00	R\$31,04	R\$ 620,80	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:55			20,00	R\$31,04	R\$ 620,80	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	20,00	R\$31,00	R\$ 620,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:51:23	N/C	N/C	20,00	R\$31,04	R\$ 620,80	Sim



TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:13:36	N/C	N/C	20,00	R\$31,04	R\$ 620,80	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			20,00	R\$31,04	R\$ 620,80	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:47:29	N/C	N/C	20,00	R\$31,04	R\$ 620,80	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:32:51	N/C	N/C	20,00	R\$31,04	R\$ 620,80	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			20,00	R\$31,04	R\$ 620,80	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0097 - BANCADA DE GRANITO BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:08:19	N/C	N/C	12,13	R\$524,01	R\$ 6.356,24	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:56			12,13	R\$524,01	R\$ 6.356,24	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	12,13	R\$524,00	R\$ 6.356,12	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:52:13	N/C	N/C	12,13	R\$524,01	R\$ 6.356,24	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:14:34	N/C	N/C	12,13	R\$524,01	R\$ 6.356,24	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:06			12,13	R\$524,01	R\$ 6.356,24	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:48:00	N/C	N/C	12,13	R\$524,00	R\$ 6.356,12	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:33:09	N/C	N/C	12,13	R\$524,01	R\$ 6.356,24	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			12,13	R\$524,01	R\$ 6.356,24	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0098 - BACIA SIFONADA BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, INCLUSIVE ACESSORIOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:08:49	N/C	N/C	2,00	R\$828,18	R\$ 1.656,36	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:56			2,00	R\$828,18	R\$ 1.656,36	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	2,00	R\$828,00	R\$ 1.656,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:52:34	N/C	N/C	2,00	R\$828,18	R\$ 1.656,36	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:15:04	N/C	N/C	2,00	R\$828,18	R\$ 1.656,36	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			2,00	R\$828,18	R\$ 1.656,36	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:48:27	N/C	N/C	2,00	R\$828,15	R\$ 1.656,30	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:33:12	N/C	N/C	2,00	R\$828,18	R\$ 1.656,36	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			2,00	R\$828,18	R\$ 1.656,36	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0099 - CUBA DE EMBUTIR OVAL CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:09:17	N/C	N/C	2,00	R\$227,38	R\$ 454,76	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:56			2,00	R\$227,38	R\$ 454,76	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	2,00	R\$227,00	R\$ 454,00	Não



ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:52:58	N/C	N/C	2,00	R\$227,38	R\$ 454,76	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:15:35	N/C	N/C	2,00	R\$227,38	R\$ 454,76	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			2,00	R\$227,38	R\$ 454,76	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:48:57	N/C	N/C	2,00	R\$227,38	R\$ 454,76	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:33:20	N/C	N/C	2,00	R\$227,38	R\$ 454,76	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			2,00	R\$227,38	R\$ 454,76	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0100 - DUCHA MANUAL ACQUA JET DUCHA MANUAL ACQUA JET, LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF. C 2195, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:09:43	N/C	N/C	4,00	R\$394,34	R\$ 1.577,36	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:56			4,00	R\$394,34	R\$ 1.577,36	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	4,00	R\$394,00	R\$ 1.576,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:53:37	N/C	N/C	4,00	R\$394,34	R\$ 1.577,36	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:16:09	N/C	N/C	4,00	R\$394,34	R\$ 1.577,36	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			4,00	R\$394,34	R\$ 1.577,36	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:49:25	N/C	N/C	4,00	R\$394,30	R\$ 1.577,20	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:31:49	N/C	N/C	4,00	R\$394,34	R\$ 1.577,36	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			4,00	R\$394,34	R\$ 1.577,36	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0101 - ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO, MARCAS DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:10:16	N/C	N/C	6,00	R\$95,91	R\$ 575,46	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:57			6,00	R\$95,91	R\$ 575,46	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	6,00	R\$95,00	R\$ 570,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:54:36	N/C	N/C	6,00	R\$95,91	R\$ 575,46	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:16:49	N/C	N/C	6,00	R\$95,91	R\$ 575,46	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			6,00	R\$95,91	R\$ 575,46	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:49:58	N/C	N/C	6,00	R\$95,91	R\$ 575,46	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:36:41	N/C	N/C	6,00	R\$95,91	R\$ 575,46	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			6,00	R\$95,91	R\$ 575,46	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0102 - TANQUE EM MARMORE SINTETICO COM 2 BOJOS TANQUE EM MARMORE SINTETICO COM 2 BOJOS, INCLUSIVE VALVULA E SIFAO EM PVC**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:10:40	N/C	N/C	1,00	R\$568,19	R\$ 568,19	Sim



PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:57			1,00	R\$568,19	R\$ 568,19	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	1,00	R\$568,00	R\$ 568,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:55:04	N/C	N/C	1,00	R\$568,19	R\$ 568,19	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:18:28	N/C	N/C	1,00	R\$568,19	R\$ 568,19	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			1,00	R\$568,19	R\$ 568,19	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:50:24	N/C	N/C	1,00	R\$568,15	R\$ 568,15	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:36:50	N/C	N/C	1,00	R\$568,19	R\$ 568,19	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			1,00	R\$568,19	R\$ 568,19	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0103 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:11:05	N/C	N/C	6,00	R\$149,85	R\$ 899,10	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:57			6,00	R\$149,85	R\$ 899,10	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	6,00	R\$149,00	R\$ 894,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:55:29	N/C	N/C	6,00	R\$149,85	R\$ 899,10	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:18:59	N/C	N/C	6,00	R\$149,85	R\$ 899,10	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			6,00	R\$149,85	R\$ 899,10	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:51:10	N/C	N/C	6,00	R\$149,15	R\$ 894,90	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:36:52	N/C	N/C	6,00	R\$149,85	R\$ 899,10	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			6,00	R\$149,85	R\$ 899,10	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0104 - TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA TANQUE TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:11:33	N/C	N/C	2,00	R\$104,41	R\$ 208,82	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:57			2,00	R\$104,41	R\$ 208,82	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	2,00	R\$104,00	R\$ 208,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:55:59	N/C	N/C	2,00	R\$104,41	R\$ 208,82	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:19:36	N/C	N/C	2,00	R\$104,41	R\$ 208,82	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			2,00	R\$104,41	R\$ 208,82	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:51:41	N/C	N/C	2,00	R\$104,40	R\$ 208,80	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:36:53	N/C	N/C	2,00	R\$104,41	R\$ 208,82	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			2,00	R\$104,41	R\$ 208,82	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0105 - SIFAO EM PVC PARA PIA DE COZINHA OU LAVATORIO SIFAO EM PVC PARA PIA DE COZINHA OU LAVATORIO 1X11/2**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:12:07	N/C	N/C	8,00	R\$38,24	R\$ 305,92	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:57			8,00	R\$38,24	R\$ 305,92	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	8,00	R\$38,00	R\$ 304,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:56:20	N/C	N/C	8,00	R\$38,24	R\$ 305,92	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:20:06	N/C	N/C	8,00	R\$38,24	R\$ 305,92	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			8,00	R\$38,24	R\$ 305,92	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:52:05	N/C	N/C	8,00	R\$38,24	R\$ 305,92	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:36:55	N/C	N/C	8,00	R\$38,24	R\$ 305,92	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			8,00	R\$38,24	R\$ 305,92	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0106 - ENGATE FLEXIVEL DE PVC PARA LAVATORIO ENGATE FLEXIVEL DE PVC PARA LAVATORIO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:12:37	N/C	N/C	6,00	R\$24,36	R\$ 146,16	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:58			6,00	R\$24,36	R\$ 146,16	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	6,00	R\$24,00	R\$ 144,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:56:38	N/C	N/C	6,00	R\$24,36	R\$ 146,16	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:20:31	N/C	N/C	6,00	R\$24,36	R\$ 146,16	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			6,00	R\$24,36	R\$ 146,16	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:52:31	N/C	N/C	6,00	R\$24,36	R\$ 146,16	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:36:56	N/C	N/C	6,00	R\$24,36	R\$ 146,16	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			6,00	R\$24,36	R\$ 146,16	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0107 - TAMPA PARA RALO TAMPA PARA RALO, EM ACO INOX, DE 100X100MM

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:13:05	N/C	N/C	8,00	R\$40,55	R\$ 324,40	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:58			8,00	R\$40,55	R\$ 324,40	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	8,00	R\$40,00	R\$ 320,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:56:57	N/C	N/C	8,00	R\$40,55	R\$ 324,40	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:20:55	N/C	N/C	8,00	R\$40,55	R\$ 324,40	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			8,00	R\$40,55	R\$ 324,40	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:52:56	N/C	N/C	8,00	R\$40,55	R\$ 324,40	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:36:58	N/C	N/C	8,00	R\$40,55	R\$ 324,40	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			8,00	R\$40,55	R\$ 324,40	Sim



**LOTE 0001 - ITEM 0108 - CHUVEIRO ELETRICO CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:13:38	N/C	N/C	2,00	R\$149,92	R\$ 299,84	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:58			2,00	R\$149,92	R\$ 299,84	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	2,00	R\$149,00	R\$ 298,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:57:29	N/C	N/C	2,00	R\$149,92	R\$ 299,84	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:21:26	N/C	N/C	2,00	R\$149,92	R\$ 299,84	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			2,00	R\$149,92	R\$ 299,84	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:53:20	N/C	N/C	2,00	R\$149,90	R\$ 299,80	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:40:59	N/C	N/C	2,00	R\$149,92	R\$ 299,84	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			2,00	R\$149,92	R\$ 299,84	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0109 - SABONETEIRA PLASTICA SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:14:07	N/C	N/C	6,00	R\$105,66	R\$ 633,96	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:59			6,00	R\$105,66	R\$ 633,96	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	6,00	R\$105,00	R\$ 630,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:57:49	N/C	N/C	6,00	R\$105,66	R\$ 633,96	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:21:52	N/C	N/C	6,00	R\$105,66	R\$ 633,96	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			6,00	R\$105,66	R\$ 633,96	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:53:40	N/C	N/C	6,00	R\$105,65	R\$ 633,90	Sim
RKA CONSTRUÇOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:41:13	N/C	N/C	6,00	R\$105,66	R\$ 633,96	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			6,00	R\$105,66	R\$ 633,96	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0110 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:14:32	N/C	N/C	8,00	R\$67,93	R\$ 543,44	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:59			8,00	R\$67,93	R\$ 543,44	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:28	serviço	serviço	8,00	R\$67,00	R\$ 536,00	Não
ABACO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:58:15	N/C	N/C	8,00	R\$67,93	R\$ 543,44	Sim
TETRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:22:32	N/C	N/C	8,00	R\$67,93	R\$ 543,44	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			8,00	R\$67,93	R\$ 543,44	Não
A.V.P CONSTRUÇOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:54:02	N/C	N/C	8,00	R\$67,90	R\$ 543,20	Sim



RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:41:15	N/C	N/C	8,00	R\$67,93	R\$ 543,44	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			8,00	R\$67,93	R\$ 543,44	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0111 - ESPELHO OVAL ESPELHO OVAL 60X40CM COM MOLDURA

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:14:59	N/C	N/C	2,00	R\$210,21	R\$ 420,42	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:25:59			2,00	R\$210,21	R\$ 420,42	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:29	serviço	serviço	2,00	R\$210,00	R\$ 420,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:58:37	N/C	N/C	2,00	R\$210,21	R\$ 420,42	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:23:20	N/C	N/C	2,00	R\$210,21	R\$ 420,42	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			2,00	R\$210,21	R\$ 420,42	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:54:20	N/C	N/C	2,00	R\$210,20	R\$ 420,40	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:41:21	N/C	N/C	2,00	R\$210,21	R\$ 420,42	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			2,00	R\$210,21	R\$ 420,42	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0112 - REGISTRO DE PRESSAO REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM (3/4), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:15:27	N/C	N/C	3,00	R\$172,97	R\$ 518,91	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:26:00			3,00	R\$172,97	R\$ 518,91	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:29	serviço	serviço	3,00	R\$172,00	R\$ 516,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:59:02	N/C	N/C	3,00	R\$172,97	R\$ 518,91	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:23:57	N/C	N/C	3,00	R\$172,97	R\$ 518,91	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			3,00	R\$172,97	R\$ 518,91	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:54:46	N/C	N/C	3,00	R\$172,95	R\$ 518,85	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:41:42	N/C	N/C	3,00	R\$172,97	R\$ 518,91	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			3,00	R\$172,97	R\$ 518,91	Sim

#### LOTE 0001 - ITEM 0113 - BOX DE VIDRO BOX DE VIDRO, PORTA DE CORRER 1 FOLHA (DIM. 1,30X1,90M)

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:16:05	N/C	N/C	2,00	R\$1.242,19	R\$ 2.484,38	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:26:00			2,00	R\$1.242,19	R\$ 2.484,38	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:29	serviço	serviço	2,00	R\$1.242,00	R\$ 2.484,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:59:30	N/C	N/C	2,00	R\$1.242,19	R\$ 2.484,38	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:24:30	N/C	N/C	2,00	R\$1.242,19	R\$ 2.484,38	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			2,00	R\$1.242,19	R\$ 2.484,38	Não



A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:55:10	N/C	N/C	2,00	R\$1.242,15	R\$ 2.484,30	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:41:45	N/C	N/C	2,00	R\$1.242,19	R\$ 2.484,38	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			2,00	R\$1.242,19	R\$ 2.484,38	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0114 - FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:16:55	N/C	N/C	50,00	R\$42,25	R\$ 2.112,50	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:26:00			50,00	R\$42,25	R\$ 2.112,50	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:29	serviço	serviço	50,00	R\$42,00	R\$ 2.100,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 15:59:55	N/C	N/C	50,00	R\$42,25	R\$ 2.112,50	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:24:58	N/C	N/C	50,00	R\$42,25	R\$ 2.112,50	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			50,00	R\$42,25	R\$ 2.112,50	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:55:31	N/C	N/C	50,00	R\$42,25	R\$ 2.112,50	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:41:54	N/C	N/C	50,00	R\$42,25	R\$ 2.112,50	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			50,00	R\$42,25	R\$ 2.112,50	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0115 - PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:17:22	N/C	N/C	30,00	R\$72,23	R\$ 2.166,90	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:26:00			30,00	R\$72,23	R\$ 2.166,90	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:29	serviço	serviço	30,00	R\$72,00	R\$ 2.160,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 16:00:17	N/C	N/C	30,00	R\$72,23	R\$ 2.166,90	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:25:27	N/C	N/C	30,00	R\$72,23	R\$ 2.166,90	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			30,00	R\$72,23	R\$ 2.166,90	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:56:02	N/C	N/C	30,00	R\$72,20	R\$ 2.166,00	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:42:08	N/C	N/C	30,00	R\$72,23	R\$ 2.166,90	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			30,00	R\$72,23	R\$ 2.166,90	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0116 - PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:17:49	N/C	N/C	4,00	R\$220,61	R\$ 882,44	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:26:01			4,00	R\$220,61	R\$ 882,44	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:29	serviço	serviço	4,00	R\$220,00	R\$ 880,00	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 16:00:43	N/C	N/C	4,00	R\$220,61	R\$ 882,44	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:25:54	N/C	N/C	4,00	R\$220,61	R\$ 882,44	Sim



FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			4,00	R\$220,61	R\$ 882,44	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:56:33	N/C	N/C	4,00	R\$220,61	R\$ 882,44	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:42:14	N/C	N/C	4,00	R\$220,61	R\$ 882,44	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			4,00	R\$220,61	R\$ 882,44	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0117 - GUARDA CORPO GUARDA CORPO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO, DIAM. 3 E 2, H=0.8 M INCLUSIVE PINTURA A OLEO OU ESMALTE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	10/12/2025 - 12:18:30	N/C	N/C	16,80	R\$438,57	R\$ 7.367,98	Sim
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	15/12/2025 - 08:26:01			16,80	R\$410,22	R\$ 6.891,70	Sim
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	19/12/2025 - 18:30:29	serviço	serviço	16,80	R\$438,00	R\$ 7.358,40	Não
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	21/12/2025 - 16:01:11	N/C	N/C	16,80	R\$438,57	R\$ 7.367,98	Sim
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	21/12/2025 - 18:26:37	N/C	N/C	16,80	R\$438,57	R\$ 7.367,98	Sim
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	21/12/2025 - 19:34:07			16,80	R\$438,57	R\$ 7.367,98	Não
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	21/12/2025 - 23:56:56	N/C	N/C	16,80	R\$438,57	R\$ 7.367,98	Sim
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	22/12/2025 - 03:40:34	N/C	N/C	16,80	R\$438,57	R\$ 7.367,98	Sim
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	22/12/2025 - 06:25:35			16,80	R\$438,57	R\$ 7.367,98	Sim

**Validade das Propostas**

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	120 dias
FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	120 dias
EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	120 dias
PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	120 dias
FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	120 dias
A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	120 dias
RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	120 dias
D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	60 dias
ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	060 dias

**Lances Enviados**

**0001 - G L O B A L Contratacao de empresa especializada na area de engenharia para reforma do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, do Municipio de Boa Esperanca/ES.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
10/12/2025 - 12:18:31	691.037,78 (proposta)	58.826.275/0001-69 - D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/12/2025 - 08:26:01	683.551,36 (proposta)	29.854.474/0001-82 - PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	Válido
19/12/2025 - 18:30:29	686.224,65 (proposta)	11.567.744/0001-09 - EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
21/12/2025 - 16:01:11	677.669,10 (proposta)	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
21/12/2025 - 18:26:37	691.037,78 (proposta)	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
21/12/2025 - 19:34:07	691.025,30 (proposta)	20.327.178/0001-59 - FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	Válido
21/12/2025 - 23:56:56	690.864,55 (proposta)	55.311.748/0001-05 - A.V.P CONSTRUCOES LTDA	Válido



22/12/2025 - 03:42:14	691.088,57 (proposta)	43.300.715/0001-72 - RKA CONSTRUCOES LTDA	Válido
22/12/2025 - 06:25:35	691.025,30 (proposta)	21.514.574/0001-58 - FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:41:34	670.000,00	29.854.474/0001-82 - PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:42:35	650.000,00	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:45:17	676.000,00	11.567.744/0001-09 - EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:48:11	662.000,00	21.514.574/0001-58 - FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:53:31	649.000,00	29.854.474/0001-82 - PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:53:41	645.000,00	55.311.748/0001-05 - A.V.P CONSTRUCOES LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:53:52	630.000,00	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:54:00	644.000,00	29.854.474/0001-82 - PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:54:17	620.000,00	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:54:22	620.000,00	55.311.748/0001-05 - A.V.P CONSTRUCOES LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:54:36	600.000,00	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:55:03	635.000,00	21.514.574/0001-58 - FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:55:07	599.950,00	55.311.748/0001-05 - A.V.P CONSTRUCOES LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:55:16	599.000,00	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:55:37	598.000,00	55.311.748/0001-05 - A.V.P CONSTRUCOES LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:55:40	598.950,00	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:56:04	597.000,00	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:56:05	590.000,00	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:56:26	589.900,00	55.311.748/0001-05 - A.V.P CONSTRUCOES LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:56:28	587.000,00	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:57:09	587.382,12	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:57:31	586.500,00	55.311.748/0001-05 - A.V.P CONSTRUCOES LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:58:02	586.000,00	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 08:58:12	580.000,00	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 09:00:35	575.000,00	10.795.075/0001-60 - ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 09:01:35	573.000,00	21.514.574/0001-58 - FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	Válido
22/12/2025 - 09:01:36	552.829,10	55.311.748/0001-05 - A.V.P CONSTRUCOES LTDA	Válido
22/12/2025 - 09:02:19	522.000,00	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
22/12/2025 - 09:19:37	518.278,33	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido
26/01/2026 - 23:27:28	514.356,42	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	Válido

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	12/01/2026 - 14:37:41	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	<a href="#">PROPOSTA_COMERCIAL_ATUALIZADA.pdf</a>
Model	12/01/2026 - 14:37:41	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	<a href="#">PLANILHA_ALTERADA.pdf</a>



Model	05/02/2026 - 08:26:34	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	<a href="#">HABILITAÇÃO.zip</a>
Model	05/02/2026 - 08:26:34	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	<a href="#">PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CORRIGIDA.zip</a>
Model	05/02/2026 - 08:26:34	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	<a href="#">MANIFESTAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE, JUSTIFICATIVA DO BDI.zip</a>
Model	25/02/2026 - 08:24:45	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	<a href="#">ALVARA DE FUNCIONAMENTO.pdf</a>
Model	25/02/2026 - 08:24:45	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	<a href="#">Certidao-19247322000168-20260218.pdf</a>
Model	25/02/2026 - 08:24:45	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	<a href="#">CARTAS DECLARAÇÕES, MINUTAS E TERMOS ASSINADOS.pdf</a>
Model	25/02/2026 - 08:24:45	19.247.322/0001-68 - TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	<a href="#">DOCUMENTAÇÕES SOLICITADS.zip</a>

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
27/02/2026 - 08:57	-	-

## Classificação Parcial

### LOTE 0001 - G L O B A L Contratacao de empresa especializada na area de engenharia para reforma do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS, do Municipio de Boa Esperanca/ES.

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação <sup>1</sup>	Valor Global
1º	TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	19.247.322/0001-68	Arrematante	514.356,42
2º	A.V.P CONSTRUCOES LTDA	55.311.748/0001-05	Classificado	552.829,10
3º	FERREIRA PIRES ENGENHARIA LTDA	21.514.574/0001-58	Classificado	573.000,00
4º	ABACO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.795.075/0001-60	Classificado	575.000,00
5º	PINHEIROS CONSTRUTORA LTDA	29.854.474/0001-82	Classificado	644.000,00
6º	EBS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	11.567.744/0001-09	Classificado	676.000,00
7º	FORTALEZA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20.327.178/0001-59	Classificado	691.025,30
8º	D' MARTINS CONSTRUCOES LTDA	58.826.275/0001-69	Classificado	691.037,78
9º	RKA CONSTRUCOES LTDA	43.300.715/0001-72	Classificado	691.088,57

<sup>1</sup> Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

## Chat

Data	Apelido	Frase
05/12/2025 - 08:24	Sistema	O processo foi republicado em 05/12/2025 às 08:24.
22/12/2025 - 08:33:36	Presidente da Comissão	Senhores licitantes, bom dia! Estamos iniciando a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 01/2025 13 FMAS do Município de Boa Esperança/ES. Agradecemos a presença de todos e pedimos atenção para algumas orientações importantes sobre a presente licitação. Em caso de divergência entre a descrição do item no Edital e no sistema, prevalecerá a do Edital e seus anexos.
22/12/2025 - 08:33:55	Presidente da Comissão	Lembramos que é de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, incluindo o cadastramento de propostas e a oferta de lances, por isso, pedimos que formulem seus lances com responsabilidade, considerando as condições do Edital e evitando impulsos de mera competição.
22/12/2025 - 08:34:19	Presidente da Comissão	Os senhores licitantes são responsáveis pelos atos praticados no sistema e qualquer atitude que frustre ou crie embaraços ao cumprimento das obrigações assumidas poderá resultar no impedimento de contratar com o Município de Boa Esperança/ES.
22/12/2025 - 08:34:34	Presidente da Comissão	O valor indicado como referência, obtido a partir do orçamento realizado na fase de planejamento da contratação, deve ser entendido como valor limite para a aceitação das propostas, conforme os Acórdãos do TCU nº 1880/2010-Plenário, 655/2001-1ª Câmara e 620/2014-Plenário, 1455/2018-Plenário.
22/12/2025 - 08:35:00	Presidente da Comissão	Na presente licitação, será adotado o modo de disputa aberto e fechado, conforme a Lei 14.133/2021. Parte das condições de habilitação poderá ser comprovada por meio de consulta ao SICAF, sendo que os documentos de habilitação não disponíveis no SICAF devem ser enviados junto à proposta, e não será permitido o envio posterior de documentação exigida no Edital.
22/12/2025 - 08:35:37	Presidente da Comissão	Após a fase de lances, o Pregoeiro poderá realizar diligências para esclarecer ou complementar informações sobre os documentos. A exclusão de lance pelo Pregoeiro será medida excepcional e ocorrerá somente quando houver fortes indícios de inexecução do preço. Após a fase competitiva, será realizada a convocação da empresa para negociação, com o objetivo de obter o melhor valor, sempre em benefício do interesse público.
22/12/2025 - 08:35:52	Presidente da Comissão	Quando questionada, a empresa deverá registrar sua resposta no chat o mais breve possível, mesmo que seja uma solicitação de mais tempo. Caso haja suspensão da sessão pública, esta será comunicada no sistema (via chat), com a indicação da data e horário para a retomada, garantindo a todos condições de acompanhar os atos praticados.



22/12/2025 - 08:36:40	Presidente da Comissão	Serão abertos simultaneamente os itens para disputa, com a abertura dos lances ocorrendo das 8h30 às 10h30 e das 13h às 16h.
22/12/2025 - 08:36:50	Presidente da Comissão	Desejamos a todos uma sessão tranquila e produtiva. Boa sorte a todos!
22/12/2025 - 08:37:14	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
22/12/2025 - 08:39:05	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
22/12/2025 - 08:39:06	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
22/12/2025 - 08:39:06	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
22/12/2025 - 08:39:06	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
22/12/2025 - 08:39:24	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
22/12/2025 - 08:39:24	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/12/2025 - 08:54:25	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
22/12/2025 - 08:59:17	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 22/12/2025 às 09:04:18.
22/12/2025 - 09:04:18	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 22/12/2025 às 09:04:18.
22/12/2025 - 09:04:18	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
22/12/2025 - 09:06:58	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante TETRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 522.000,00.
22/12/2025 - 09:12:58	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 09:25 do dia 22/12/2025.
22/12/2025 - 09:12:58	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, sua empresa ofertou o melhor lance para o item/lote. Quanto ao valor final ofertado questiono, é possível negociar melhor valor?
22/12/2025 - 09:13:13	Presidente da Comissão	Solicita-se aos licitantes que se manifestem formalmente sempre que forem convocados para a etapa de negociação.
22/12/2025 - 09:19:37	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 518.278,33.
22/12/2025 - 09:31:47	Sistema	Foi solicitada a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 30/12/2025.
22/12/2025 - 09:35:40	Presidente da Comissão	Senhores licitantes, conforme previsto no item 6.2.1.4 do Edital o licitante mais bem classificado será convocado para no prazo de 03 (três) dias úteis apresente a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada.
22/12/2025 - 09:36:42	Presidente da Comissão	Dessa forma, suspendo a sessão até o envio da proposta readequada.
29/12/2025 - 10:06:32	Presidente da Comissão	Bom dia senhores licitantes, tendo em vista que o prazo final para apresentação da proposta readequada encerra-se amanhã (30/12/2025), às 10h00, comunicamos que a sessão será reaberta às 10h10, a fim de dar continuidade aos trabalhos.
29/12/2025 - 19:15:13	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
29/12/2025 - 19:30:55	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
30/12/2025 - 10:14:59	Presidente da Comissão	Bom dia senhores licitantes, tendo em vista que a empresa apresentou a proposta readequada, suspendo a sessão para realizar a análise, ficando a retomada condicionada a conclusão da análise.
30/12/2025 - 10:16:32	Presidente da Comissão	Peço por gentileza, que fiquem atentos ao chat, pois ao encerrar a análise da proposta readequada estaremos convocando com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas o reinício da sessão.
30/12/2025 - 10:16:52	Presidente da Comissão	Tenham todos uma ótima tarde!
09/01/2026 - 13:18:28	Presidente da Comissão	Prezados Licitantes, informamos que a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 001/2025 será reaberta segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2026, às 13h30min, na plataforma eletrônica utilizada para a realização do certame. Solicitamos a todos os participantes que estejam conectados e devidamente habilitados no sistema no horário informado, a fim de dar continuidade aos procedimentos licitatórios. Ótimo dia a todos!
12/01/2026 - 13:35:24	Presidente da Comissão	Prezados licitantes, boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos. Informamos que estamos retomando os trabalhos referentes ao presente certame. Agradecemos a presença e a participação de todos, desejando um excelente dia e uma condução tranquila e produtiva dos trabalhos.
12/01/2026 - 13:35:49	Presidente da Comissão	Após o encaminhamento da proposta readequada pela empresa TETRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, foi solicitada à Equipe de Engenharia da Administração a análise técnica da referida proposta.
12/01/2026 - 13:36:11	Presidente da Comissão	Concluída a análise, constatou-se que o item 2.1.12 13 Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes apresenta valor unitário superior ao estimado pela Administração, tendo a empresa ofertado o valor de R\$ 21,49 (vinte e um reais e quarenta e nove centavos), ou seja, R\$ 0,09 (nove centavos) acima do valor de referência que é de R\$ 21,40 (vinte e um reais e quarenta centavos).
12/01/2026 - 13:36:42	Presidente da Comissão	Verificou-se ainda que o item 2.7.5 13 Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm apresenta divergência quanto à quantidade, uma vez que na planilha apresentada pela empresa TETRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA consta o quantitativo de 125,00 m, enquanto na planilha da Prefeitura o quantitativo correto é de 102,45 m, configurando quantidade superior à solicitada pela Administração.
12/01/2026 - 13:37:45	Presidente da Comissão	Diante do exposto, faz-se necessária a devida adequação da proposta aos valores e quantitativos previstos pela Administração.
12/01/2026 - 13:38:03	Presidente da Comissão	Segue parecer de análise da planilha apresentada pela empresa.
12/01/2026 - 13:39:58	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANÁLISE DA PLANILHA DA EMPRESA TETRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.pdf) em 12/01/2026 às 13:39.
12/01/2026 - 13:40:51	Presidente da Comissão	Sendo assim, estaremos abrindo prazo para que a empresa apresente a proposta com as devidas adequações.
12/01/2026 - 13:42:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:50 do dia 12/01/2026.
12/01/2026 - 13:42:52	Sistema	Motivo: Solicitamos que encaminhe a proposta com as devidas adequações com os valores e quantitativos previstos pela Administração.



12/01/2026 - 13:51:28	Presidente da Comissão	Informamos que as adequações se refere aos 02 (dois) itens citados, dos quais foram constatados divergência, conforme análise realizada pela Engenharia.
12/01/2026 - 14:37:41	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
12/01/2026 - 15:53:06	Presidente da Comissão	Tendo em vista que a empresa apresentou a proposta readequada, suspendo a sessão para realizar a análise, ficando a retomada condicionada a conclusão da análise.
12/01/2026 - 15:53:28	Presidente da Comissão	Peço por gentileza, que fiquem atentos ao chat, pois ao encerrar a análise da proposta readequada estaremos convocando com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas o reinício da sessão.
15/01/2026 - 13:31:54	Presidente da Comissão	Prezados Licitantes, informamos que a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 001/2025 será reaberta amanhã, dia 16 de janeiro de 2026, às 14h00, na plataforma eletrônica utilizada para a realização do certame. Solicitamos a todos os participantes que estejam conectados e devidamente habilitados no sistema no horário informado, a fim de dar continuidade aos procedimentos licitatórios. Ótimo dia a todos!
16/01/2026 - 14:08:35	Presidente da Comissão	Prezados licitantes, boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos. Informamos que estamos retomando os trabalhos referentes ao presente certame. Agradecemos a presença e a participação de todos, desejando um excelente dia e uma condução tranquila e produtiva dos trabalhos.
16/01/2026 - 14:09:56	Presidente da Comissão	Na sessão ocorrida no dia 12 de janeiro de 2026 fora solicitado que a empresa TETRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA encaminhasse a sua proposta readequada, tendo em vista os apontamentos realizados pelo Setor da Engenharia.
16/01/2026 - 14:10:56	Presidente da Comissão	Com o envio da proposta readequada, foi solicitado nova análise ao Setor de Engenharia, a qual, constatou divergência nos itens 2.2.1 e no 2.2.2 entre outros.
16/01/2026 - 14:11:25	Presidente da Comissão	Solicitamos, por gentileza, que, ao encaminhar a proposta readequada, sejam verificados atentamente os cálculos dos itens antes de sua anexação no chat, para que possamos dar prosseguimento ao certame.
16/01/2026 - 14:11:50	Presidente da Comissão	Segue parecer da Engenharia.
16/01/2026 - 14:12:29	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (MANIFESTAÇÃO DA ENGENHARIA_REFORMA DO CRAS.pdf) em 16/01/2026 às 14:12.
16/01/2026 - 14:13:35	Presidente da Comissão	Estarei reabrindo prazo para apresentação da proposta devidamente readequada.
16/01/2026 - 14:19:45	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 21/01/2026.
21/01/2026 - 09:45:03	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
21/01/2026 - 14:30:57	Presidente da Comissão	Boa tarde senhores licitantes, considerando a apresentação da proposta readequada pelo licitante provisoriamente classificado, informamos que a sessão será suspensa para fins de análise técnica. A retomada da sessão ficará condicionada à conclusão dessa análise.
21/01/2026 - 14:31:09	Presidente da Comissão	Solicita-se que os licitantes acompanhem as comunicações no chat da plataforma, uma vez que o reinício da sessão pública será devidamente convocado, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, após a conclusão da análise da proposta readequada, a fim de dar prosseguimento ao certame.
22/01/2026 - 10:07:53	Presidente da Comissão	Prezados Licitantes, informamos que a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 001/2025 será reaberta amanhã (sexta-feira), dia 23 de janeiro de 2026, às 10h30min, na plataforma eletrônica utilizada para a realização do certame. Solicitamos a todos os participantes que estejam conectados e devidamente habilitados no sistema no horário informado, a fim de dar continuidade aos procedimentos licitatórios. Ótimo dia a todos!
23/01/2026 - 10:31:05	Presidente da Comissão	Prezados licitantes, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Informamos que estamos retomando os trabalhos referentes ao presente certame. Agradecemos a presença e a participação de todos, desejando-lhes um excelente dia e uma condução tranquila e produtiva dos trabalhos.
23/01/2026 - 10:32:17	Presidente da Comissão	Após nova solicitação de envio de proposta readequada à empresa TETRA CONSTRUÇÕES, em razão dos apontamentos realizados pelo Setor de Engenharia, foi aberta diligência para que a licitante apresentasse novamente a proposta com as devidas adequações. A empresa encaminhou a documentação por meio do sistema no dia 21/01/2026, último dia do prazo concedido.
23/01/2026 - 10:32:53	Presidente da Comissão	Diante disso, a planilha apresentada foi encaminhada ao Setor de Engenharia da Prefeitura para nova análise técnica, o qual se manifestou no sentido de que, após auditoria, não foram identificados erros relevantes, estando os valores corretamente apurados conforme a metodologia padrão, observando-se a coerência entre quantitativos, preços unitários com BDI e totais dos itens. Assim, do ponto de vista técnico-orçamentário, a planilha apresentada pela empresa TETRA CONSTRUÇÕES revelou-se matematicamente consistente e compatível.
23/01/2026 - 10:33:14	Presidente da Comissão	Contudo, foi verificado que a licitante não procedeu à readequação da proposta diretamente no sistema do Portal de Compras Públicas, o que se faz necessário para que esta Pregoeira possa aceitar ou rejeitar a proposta, possibilitando o regular prosseguimento do certame.
23/01/2026 - 10:33:34	Presidente da Comissão	Dessa forma, será aberto novo prazo de diligência para que a empresa TETRA CONSTRUÇÕES, além de já ter apresentado a planilha readequada via arquivo, proceda também à atualização da proposta no sistema.
23/01/2026 - 10:33:59	Presidente da Comissão	Segue arquivo com a manifestação do Setor da Engenharia.
23/01/2026 - 10:35:23	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (MANIFETAÇÃO DO SETOR DA ENGENHARIA.pdf) em 23/01/2026 às 10:35.
23/01/2026 - 10:37:48	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 28/01/2026.
26/01/2026 - 23:27:29	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
29/01/2026 - 08:35:01	Presidente da Comissão	Bom dia senhores licitantes, tendo em vista que a empresa TETRA CONSTRUÇÕES apresentou a proposta readequada, informamos que a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 001/2025 será reaberta amanhã, dia 30 de janeiro de 2026, às 09h00, na plataforma eletrônica utilizada para a realização do certame. Solicitamos a todos os participantes que estejam conectados e devidamente habilitados no sistema no horário informado, a fim de dar continuidade aos procedimentos licitatórios. Ótimo dia a todos!
30/01/2026 - 09:05:28	Presidente da Comissão	Prezados licitantes, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Informamos que estamos retomando os trabalhos referentes ao presente certame. Agradecemos a presença e a participação de todos, desejando um excelente dia e uma condução tranquila e produtiva dos trabalhos.
30/01/2026 - 09:06:52	Presidente da Comissão	Registra-se, para os devidos fins, que a empresa procedeu à apresentação da proposta readequada no sistema, razão pela qual serão adotados os trâmites subsequentes do certame.
30/01/2026 - 09:07:45	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
30/01/2026 - 09:07:45	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 514.356,42 para corresponder a proposta readequada.
30/01/2026 - 09:22:52	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do dia 05/02/2026.



30/01/2026 - 09:22:52	Sistema	Motivo: Senhor(a) licitante, verificou-se que a proposta apresentada está significativamente abaixo do valor estimado, portanto, será necessário que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. Ademais, solicitamos o envio da documentação de habilitação em documento único. Ficaremos aguardando o envio da documentação solicitada conforme edital.
30/01/2026 - 09:25:57	Presidente da Comissão	Informamos que o prazo para envio da documentação fica prorrogado até o dia 05/02/2026, considerando que os dias 31/01 e 01/02 não são dias úteis.
05/02/2026 - 08:26:34	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
05/02/2026 - 10:46:21	Presidente da Comissão	Bom dia senhores licitantes, considerando a apresentação dos documentos de habilitação pelo licitante provisoriamente classificado, informamos que a sessão será suspensa para fins de análise técnica. A retomada da sessão ficará condicionada à conclusão dessa análise.
05/02/2026 - 10:46:35	Presidente da Comissão	Solicita-se que os licitantes acompanhem as comunicações no chat da plataforma, uma vez que o reinício da sessão pública será devidamente convocado, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, após a conclusão da análise da proposta readequada, a fim de dar prosseguimento ao certame.
05/02/2026 - 10:49:10	Presidente da Comissão	Desculpe, é após a análise dos documentos de habilitação.
13/02/2026 - 08:21:34	Presidente da Comissão	Prezados Licitantes, informamos que a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 001/2025 será reaberta quinta-feira, dia 19 de fevereiro de 2026, às 09h00min, na plataforma eletrônica utilizada para a realização do certame. Solicitamos a todos os participantes que estejam conectados e devidamente habilitados no sistema no horário informado, a fim de dar continuidade aos procedimentos licitatórios. Ótimo dia a todos!
19/02/2026 - 09:02:40	Presidente da Comissão	Prezados licitantes, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Informamos que estamos retomando os trabalhos referentes ao presente certame. Agradecemos a presença e a participação de todos, desejando um excelente dia e uma condução tranquila e produtiva dos trabalhos.
19/02/2026 - 09:03:07	Presidente da Comissão	Após a apresentação dos documentos de habilitação pela empresa TETRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, os autos foram encaminhados à equipe técnica para análise.
19/02/2026 - 09:03:30	Presidente da Comissão	Inicialmente, a documentação foi submetida ao Setor de Engenharia para avaliação da qualificação técnica, tendo este concluído que a empresa atende aos requisitos estabelecidos no edital, não sendo identificadas irregularidades ou pendências quanto aos aspectos técnicos.
19/02/2026 - 09:03:50	Presidente da Comissão	Na sequência, os documentos foram encaminhados à Secretaria Municipal de Fazenda para análise da qualificação econômico-financeira, ocasião em que o Contador responsável concluiu que a empresa demonstra possuir capacidade econômico-financeira compatível com a execução do objeto contratual.
19/02/2026 - 09:04:21	Presidente da Comissão	Todavia, ao proceder à análise da regularidade fiscal e documental, a Comissão verificou que o Alvará de Licença para Localização e Funcionamento encontra-se vencido, bem como constatou a ausência da Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. Ademais, não foram apresentados os seguintes documentos previstos no edital: Carta de Apresentação da Proposta de Preços, Minuta de Carta Fiança Bancária para Garantia do Contrato, Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação, Declaração de Inexistência de Fato Superveniente, Modelo de Termo de Compromisso de Execução dos Serviços e de Cessão de Direitos Autorais Patrimoniais (quando aplicável) e Declaração de Responsabilidade Ambiental.
19/02/2026 - 09:04:37	Presidente da Comissão	Considerando que a ausência dos referidos documentos pode ter ocorrido por erro ou falha no momento do envio, e em observância aos princípios do formalismo moderado, da proporcionalidade, da razoabilidade e da busca da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, bem como ao disposto no art. 64, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, que autoriza a realização de diligência para complementação de informações e documentos, entende-se cabível a concessão de prazo para saneamento e inciso II que autoriza também a atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
19/02/2026 - 09:05:19	Presidente da Comissão	Destaca-se, ainda, o entendimento recente do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão nº 1.211/2025, no sentido de que a juntada de documentos destinados exclusivamente a comprovar condição preexistente à abertura da sessão pública do certame não viola os princípios da isonomia e da igualdade entre os licitantes. Ao contrário, a desclassificação do licitante sem oportunizar o saneamento da documentação de habilitação e/ou da proposta mostra-se dissociada do interesse público, privilegiando o formalismo excessivo em detrimento do resultado mais vantajoso à Administração.
19/02/2026 - 09:05:52	Presidente da Comissão	Seguem anexas as análises realizadas pelos setores competentes.
19/02/2026 - 09:06:29	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANÁLISE TÉCNICA DA ENGENHARIA_TETRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.pdf) em 19/02/2026 às 09:06.
19/02/2026 - 09:07:13	Sistema	O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ANÁLISE DE BALANÇO_TETRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.pdf) em 19/02/2026 às 09:07.
19/02/2026 - 09:08:06	Presidente da Comissão	Diante do exposto, será aberto prazo de diligência para que a empresa apresente os documentos mencionados, sob pena de inabilitação, nos termos do edital e da legislação vigente.
19/02/2026 - 09:10:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:15 do dia 25/02/2026.
25/02/2026 - 08:24:45	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
25/02/2026 - 09:38:42	Presidente da Comissão	Bom dia senhores licitantes, considerando a apresentação dos documentos de habilitação complementar solicitado ao licitante provisoriamente classificado, informamos que a sessão será suspensa para fins de análise técnica. A retomada da sessão ficará condicionada à conclusão dessa análise.
25/02/2026 - 09:38:59	Presidente da Comissão	Solicita-se que os licitantes acompanhem as comunicações no chat da plataforma, uma vez que o reinício da sessão pública será devidamente convocado, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, após a conclusão da análise da proposta readequada, a fim de dar prosseguimento ao certame.
26/02/2026 - 07:33:33	Presidente da Comissão	Prezados Licitantes, informamos que a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 001/2025 será reaberta amanhã (sexta-feira), dia 27 de fevereiro de 2026, às 08h30min, na plataforma eletrônica utilizada para a realização do certame. Solicitamos a todos os participantes que estejam conectados e devidamente habilitados no sistema no horário informado, a fim de dar continuidade aos procedimentos licitatórios. Ótimo dia a todos!
27/02/2026 - 08:32:34	Presidente da Comissão	Prezados licitantes, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Informamos que estamos retomando os trabalhos referentes ao presente certame. Agradecemos a presença e a participação de todos, desejando um excelente dia e uma condução tranquila e produtiva dos trabalhos.
27/02/2026 - 08:33:17	Presidente da Comissão	Informamos que a empresa TETRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA apresentou integralmente os documentos solicitados. Assim, será dado prosseguimento aos trâmites pertinentes à sessão.
27/02/2026 - 08:33:45	Sistema	O fornecedor TETRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
27/02/2026 - 08:35:05	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 27/02/2026 às 08:45.
27/02/2026 - 08:46:33	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor TETRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
27/02/2026 - 08:46:47	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.



27/02/2026 - 08:47:31	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 27/02/2026 às 08:57.
27/02/2026 - 09:00:11	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
27/02/2026 - 09:09:00	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Regiane Ruella da Silva.
27/02/2026 - 09:09:15	Sistema	O lote 0001 foi homologado por Regiane Ruella da Silva.

Assinado de forma digital por BEATRIZ CRUZ PEREIRA:15576894740  
 Dados: 2026.02.27 12:53:23 -03'00'

BEATRIZ CRUZ PEREIRA

Presidente

Documento assinado digitalmente



AMANDA COVRE LEITE

Data: 27/02/2026 09:27:59-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Amanda Covre Leite

Apoio

CAIO PANZERI

MORAIS:1421392

5773

Assinado de forma digital por CAIO PANZERI MORAIS:14213925773  
 Dados: 2026.02.27 09:30:38 -03'00'

Caio Pancieri Moraes

Apoio

Geovana Zagotto Lima

Substituto

